Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego
Znak sprawy: ZP.272.1.101.2015

/wWzor umowy/
UMOWA O PELNIENIE
FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta dnia .......oeveeeeeeeeeenne. W oeeeeeeeee e ,
pomigdzy:

a

PSP PP PR PPRRTRTOR z siedzibg 1 adresem w miejscowosci ..-...
...................... , Ul e, Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
PIZEZ oo /ewidencji  dziatalno$ci  gospodarczej prowadzonej przez
.................................... pod numerem ...........cc.eeeoe., NIP ..., TEpPrEZENtOWang przez:
lub

Panem/Panig ..........ccoooeeviiiiiiniiiieee, zamieszkalym/a W ........ccoccoeiiiiiiiniii s
legitymujacy/a si¢ dowodem osobistym nr ..................... GNIP s , PESEL ................

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru oferty po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca przyjmuje kompleksowe pelnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn.: ,,Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkol
Gorniczych w Lecznej”

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzoér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branzach robot wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz
wszystkie czynnosci wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. w Dz. U. zr. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.) i umowy z wykonawcg robdt budowlanych, a w
szczegblnosci:



1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujacymi normami, wytycznymi
branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyroboéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu materialow wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania;

3) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przewodow kominowych oraz udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuni¢cia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

5) kontrole zgodno$ci przebiegu robdt z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz terminowosci ich wykonania.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robodt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywola¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy.

5. Zakres robdt i wymagania jakosciowe OKresla dostarczony projekt wraz ze Specyfikacja
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarem robét oraz SIWZ (znak sprawy:
ZP.SP.K.272.4.6.2015), obowiazujace przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane
(wraz z harmonogramem robot i zatgcznikami) z ktorymi Wykonawca — Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego wymienieni w § 2 ust. 1 si¢ zapoznat.

6. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy przy podpisaniu umowy dokumenty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym 1 egz. dokumentacji SIWZ na roboty

budowlane w tym dokumentacj¢ projektowg oraz umowe o roboty budowlane z wykonawca
robot budowlanych, z trescig ktorej Wykonawca zobowigzany jest si¢ zapoznac.

7. Wykonawca podpisujac niniejszg umowe potwierdza otrzymanie wszelkich dokumentéw
niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego nad
realizacjg inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. lumowy.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze inspektorem nadzoru w branzy budowlanej:
1) Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana jest ............ , Nr uprawnien .....,

zaswiadczenie o przynalezno$ci do samorzadu zawodowego Nr........ ;



10.

11.

2) Specjalno$¢ instalacji sanitarnych jest ......... , Nr uprawnien ......... ,

zaswiadczenie o przynalezno$ci do samorzadu zawodowego Nr ............. ;
3) Specjalno$¢ instalacji elektrycznych i technicznych jest ............ , Nr uprawnien

......... , zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego Nr ........;

Koordynatorem prac jest ........... posiadajacy uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.
Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej] umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osob wymaganych postanowieniami
Zapytania ofertowego, Znak: ......................
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w
ust. 2 nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do pelnienia funkcji
nadzoru osoby innej niz wskazanej w ust. 1. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy/rob6t bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
zastosowania ustalen § 7 ust. 8 niniejszej umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem
wymogow przepisOw Prawa Budowlanego.
Zmiana os0b sprawujacych nadzor inwestorski wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do sprawowania nadzoru inwestorskiego
innych 0sob niz wskazane w ust. 1 stanowi podstaw¢ do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy 1 moze stanowi¢ podstawg¢ do zastosowania
ustalen § 7 ust. 8 niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, 1z zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowa nadzoru,
Wykonawca wykonywa¢ bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania cze¢sci lub catosci
objetego niniejszg umowa nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.
Wykonawca o$wiadcza, ze On 1 jego wspdlpracownicy sa ubezpieczeni od
odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy kazdy na kwote ......... .
Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ informacje pisemne o zaawansowaniu prac,
odstepstwach od umowy 1 wystepujacych trudnosciach, w terminie:

— do 5-go kazdego nastepnego miesigca za dany miesiac,

— ostatnia informacja: do 14 dni po zakoficzeniu robot.



§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelienia nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy w nastepujacych okresach:
a) w okresie realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 19 sierpnia 2016 r.;
b) w okresie gwarancji i r¢kojmi: od dnia dokonania odbioru koncowego zadania, do
dnia, w ktorym uplynie okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot,
tj. 60 miesi¢cy, badz do dnia usunigcia wad lub usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, a usuwanych po zakonczeniu w/w okresow.

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany w terminach realizacji robot budowlanych,
okreslonych w odrebnej umowie z wykonawca robot budowlanych.

3. Termin zakonczenia umowy moze ulec przesunigciu z powodu:
a) okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania umowy lub
podczas realizacji zaméwienia;
b) sity wyzszej, majacej istotny wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,
¢) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
d) zmiany terminu realizacji robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, 0
ktérej mowa w § 1 ust. 1.

4. Maksymalny termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 30 dni
od dnia podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.

§4
Integralng czgscig Umowy sa w szczegolnosci nastgpujace dokumenty:
1) Umowa z wykonawcg robot budowlanych wraz z zatacznikami.
2) Dokumentacja zawierajaca: projekt, Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz przedmiar robdt dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja sal
gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkét Gorniczych w Lecznej”
(dostarczonymi zgodnie z § 1 ust.6).

§5
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota w wysokosci:
................... zt brutto (stownie: ........................), w tym obowiazujacy podatek VAT.
3. W przypadku zmniejszenia zakresu robdt objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do
wartos$ci nie zrealizowanych robot.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust 1 ptatne bedzie w dwdch rownych
cze$ciach na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury/ rachunku w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania.
5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury/rachunku, za petnienie czynnosci
nadzoru inwestorskiego, stanowi¢ beda protokoty odbioru robot (czgsciowy i bezusterkowy
koncowy).
6. Nalezno$¢ Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez Wykonawce, przy
czym za datg zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.



7. Suma faktur czg¢sSciowej oraz faktury koncowej nie moze przekroczy¢ wysokosci
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

8. Zmiana terminu wykonywania ustugi nadzoru inwestorskiego w zwigzku ze zmiang
terminu wykonywania robot budowlanych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia, 0
ktérym mowa w ust. 2.

§6
1. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w poprzedzajacych zapisach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie (mi¢dzy innymi) nast¢pujgce obowigzki:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w
tym z warunkami zgloszenia oraz warunkami terenowymi inwestycji, jego uzbrojeniem
1 istniejagcymi urzadzeniami;

2) Zapoznanie si¢ z umowa, harmonogramem i oferta planowanych robot;

3) Udziat w zatwierdzaniu, weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i
jego ewentualnych aktualizacji;

4) Przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentacji niezbednych do
przekazania placu budowy oraz zawiadomienia o rozpoczeciu robot do projektanta oraz
przekazanie Zamawiajgcemu kopii dokumentow;

5) Rozstrzygnigcie w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstajacych w toku prowadzenia
robot, a w razie potrzeby zasiggnigcie opinii autora projektu;

6) Kontrola i weryfikacja stanu realizacji budzetu inwestycji — potwierdzanie faktycznie
wykonanego zakresu robdt jako podstawy do fakturowania czg¢$ciowego zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a wykonawca robot
budowlanych;

7) Sprawowanie kontroli, w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesoOw
Zamawiajacego, w tym:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zapisami umowy na wykonanie robot
budowlanych;

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosowanych materiatow (do obowigzkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
1 odbior od wykonawcy robdt atestow i certyfikatow wyrobow i1 materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegotowa weryfikacja), a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

c¢) sprawdzanie 1 odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie 1 udzial w czynnoSciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbidr robot, wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu robot
budowlanych (kontrola ilo$ci, warto$ci oraz terminowosci ich wykonania);



e) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci robot), w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
stosownego wpisu;

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian
w zakresie zadania i rodzaju materiatow w stosunku do oferty wykonawcy);

8) Branie czynnego udzialu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub
rozstrzygnigcia spraw budowy w toku jej trwania;

9) Branie czynnego udzialu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w
okresie trwania gwarancji i rekojmi (w tym udzial w odbiorach gwarancyjnych);

10) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentoéw
(atestow,  $wiadectw  jakosci, wynikow  badan), dotyczacych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy
przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych
wlasciwg jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zgdania od wykonawcy
robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materialu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o
zaistniatym fakcie;

11) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow 1 wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z
dokumentacja, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych
materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob powodujacy i
mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to uwage
kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

12) Sprawdzanie prawidtowosci i kompletnosci przedstawionych przez wykonawce
dokumentow 1 zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego 1 niezbednych do
przeprowadzenia odbioréw;

13) Kontrola usunigcia przez wykonawce robdot budowlanych stwierdzonych wad,
uczestniczenie w przejeciu przez Zamawiajacego od wykonawcy robot budowlanych
usunigtych wad — potwierdzonych protokotem;

14) Nadzorowanie 1 pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach
stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowo$ciom mogacym
spowodowac¢ zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane
beda prace budowlane;

15) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
odbiegajacych od zalozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

16) Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania rob6t zanikajacych;



17) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i  mozliwych
nieprawidlowo$ciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

2. Wykonawca bedzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu,
aby byla zapewniona skuteczno$¢ realizowanej inwestycji, nie rzadziej jednak niz 2 razy w
tygodniu (za wyjatkiem przestoju w robotach gdzie czg¢stotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢
do niezbednego minimum). Wykonawca obowigzuje si¢ stawi¢ na wezwanie kierownika
budowy lub Zamawiajacego w przypadkach naglych, powodujacych zagrozenia realizacji
budowy, pracujacych ludzi i mienia.

§7
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za ustugi wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

b) Wykonawca nie podjal wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
lub zaniechat ich realizacji. Stwierdzenie takiego opdznienia zostanie dokonane na
pisSmie przez Zamawiajacego;

¢) pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie nadzoruje
wykonywania robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0so0b trzecich.

e) w stosunku do Wykonawcy wszczeto postgpowanie upadtosciowe lub likwidacyjne.

f) w przypadkach rozwigzania umowy o roboty budowlane.

2. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (oraz w
przypadku o ktorym mowa w ust. 1 lit. f), nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 lit b, c, d, e, f — winno nastapi¢
najpdzniej w terminie do 3 miesiecy od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci
stanowigcych podstawe odstgpienia od umowy.

W takim przypadku:

koncowe rozliczenie za wykonane ustugi nastapi nie wczesniej niz z chwilg protokolarnego
objecia nadzoru inwestorskiego przez inny podmiot, za wyjatkiem sytuacji, gdy odstapienie
od umowy nastgpito wskutek okolicznosci uniemozliwiajagcych kontynuowanie realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w §7 ust. 11it.f).

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, gdy zwloka w zaptacie faktur przez Zamawiajacego
przekracza 90 dni, z zastrzezeniem ust. 4 1 5.

4. Po uplywie terminu, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego
wezwania Zamawiajacego do zaplaty faktur, wyznaczajac 14-sto dniowy termin (liczony od
dnia wptywu pisma do Zamawiajacego do uregulowania naleznosci.



5. Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca ma prawo

odstapi¢ od niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego

nastgpuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o przyczynie odstgpienia od

umowy. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty za ushugi wykonane
przez Wykonawce do dnia odstgpienia.

7. Strony ustalaja, odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych

Z nastepujacych tytutow 1 w podanych wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego.

8. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za opoznienie w podjeciu wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy — kar¢ umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o
ktéorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opoznienia;

b) za niewypelnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 6 niniejszej umowy lub
przerwanie ich wykonywania oraz skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do
sprawowania nadzoru inwestorskiego innych osob niz wskazane w umowie — karg
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien lub stwierdzony przypadek niewypetienia obowiazkow;

c) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérych
szczegolnosci o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lit. b), c¢), d) e) kare umowng za
odstapienie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 2 umowy.

9. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego
wykonania umowy w petnej wysokosci.

10. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

11. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 8 podlegaja kumulacji.

§8
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
2. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody powstale
w zwigzku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych dzialan
1 zaniechan zwigzanych z realizacja $wiadczonej ustugi na rzecz Zamawiajacego.

§9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.



2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaly si¢ w formie anekséw, sporzadzanych
na pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwiazku z realizacja
Umowy jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny zgodnie z siedzibg Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



