Zalacznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: IRP.272.4.11.2019

- WZOR UMOWY -
Umowa Nr ....ccccvvevvreerveevn e
na roboty budowlane

zawarta W dniu ..., 2019 r. w Lecznej pomiedzy:

Powiatem Leczynskim z siedzibg w Lecznej Al. Jana Pawta I1 954, 21-010 Leczna
NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu, ktérego dziataja:
Przewodniczacy Zarzadu - Krzysztof Niewiadomski

Wicestarosta - Dawid Kostecki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Patrycji Miazio

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spétka pod firma ,,...
................... (wpisac adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego

»

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

prowadzonego przez Sad RejoNnowy .......cccovevvveveren e cneiesiee e Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP ................. , REGON ..o , zwang dalej
~WyKkonawca”, reprezentowang przez ... !/reprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,

zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,...”

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisa¢ adres), -

wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

............... , REGON ............, zwana/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego do umowys,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca os$wiadcza, iz jest przedsiebiorstwem budowlanym specjalizujagcym sie
w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajacym przedmiotowi
niniejszej umowy. Wykonawca gwarantuje wysoka jako$¢ wykonywanych przez siebie
robo6t budowlanych.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23
oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy.

[lekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Zamawiajgcym - nalezy przez to rozumie¢ Powiat teczynski z siedzibag
w Lecznej przy Al. Jana Pawta 11 95a, 21-010 Leczna,

2) Wykonawcy — nalezy Przez to TOZUMIECE: ....cuvuiiceriieisiinsiesseessiessiesseessessre st e s sessresss e sessneensns ,

3) Stronach - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego i Wykonawce,

4) Umowie - nalezy przez to rozumie¢ niniejszag umowe,

5) Projekcie - nalezy przez to rozumie¢ projekt pn. ,Termomodernizacja budynku
Osrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Lecznej” wspotfinansowany ze srodkow
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych.

6) Ofercie - nalezy przez to rozumiel oferte ztozona przez Wykonawce w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: IRP.272.4.11.2019.

7) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego znak: IRP.272.4.11.2019.

8) Dokumentacji - nalezy przez to rozumie¢ kompletng dokumentacje dotyczaca inwestycji,
w szczegblnosci: projekt budowlany, dziennik budowy, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiary robét dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynku OSrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Lecznej”

9) Dokumentacji powykonawczej - co oznacza w szczeg6lnosci dokumentacje prac
modernizacyjnych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
pomiarami powykonawczymi (inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych
z Inwestycjg (jezeli dotyczy), dokumenty materiatowe, tj. deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, instrukcje wbudowania, karty materialowe, itp. wraz z adnotacja
kierownika budowy na kazdym dokumencie: ,zastosowano na budowie: Nazwa
inwestycji, lista urzadzen wymagajacych zawarcia przez Zamawiajgcego umow
serwisowych dla zachowania gwarancji.”

10) Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym - nalezy przez to rozumie¢ dokument
uzgodniony miedzy stronami na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed
podpisaniem umowy, okreSlajacy szczegbétowe etapy realizacji inwestycji,
zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczegdlnych elementéw robdét wraz
z przynalezng im wartos$cig (plan ptatnos$ci” - stanowigcy zatgcznik do umowy),

11) Maksymalna kwota wynagrodzenia - wskazane w umowie maksymalne wynagrodzenie
brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obciazen
publiczno-prawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy, moze jednak ulec zmianie
w przypadkach umowa przewidzianych,

12) Inspektor Nadzoru inwestorskiego - wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba do
nadzorowania, koordynacji inwestycji, obejmuje funkcje wystepujace w ustawie Prawo
budowalne,

13) Odbiér - protokolarny odbiér wyszczegdlnionych w harmonogramie, prawidtowo i bez
wad wykonanego projektu lub elementu robot wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelka dokumentacja niezbedng dla zgodnego
z prawem uzytkowania Inwestycji.



14) Protokét koniecznosci - dokument przygotowany przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robo6t dodatkowych,
zamiennych badz tez zaniechania realizacji okreslonych prac,

15) Roboty dodatkowe - nieobjete zaméwieniem podstawowym roboty, niezbedne dla jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, potwierdzone protokotem koniecznosci,

16) Roboty - ogdét prac budowalnych, a takze dostawa ustug, materialéw, urzadzen
dotyczacych przedmiotu umowy, wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi
i uzupetniajacymi, ktérych konieczno$¢ wynika z ogledzin placu budowy i dokumentacji
projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze zamdwienie jest realizowane w ramach projektu pod
nazwa ,Termomodernizacja budynku OsSrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
w Lecznej” wspétfinansowanego ze Srodkdéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb
Niepelnosprawnych

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
»Termomodernizacja budynku OSrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Lecznej” ,
ktérej zakres obejmuje, w szczegdlnosci:
1) ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem grubosci 15 cm.,
2) naprawa izolacji Sciany zaglebionej w gruncie - elewacja p6tnocno-wschodnia,
3) wykonanie zadaszen nad wej$ciami do budynku i kottowni,
4) modernizacja elewacji wg. wybranej kolorystyki przez Zamawiajgcego
5) obudowa schodéw wejsciowych na elewacji pdtnocno-wschodniej,
6) renowacja opasek wokdét budynku,
7) kapitalny remont dachu: ocieplenie wraz z wymiang pokrycia wraz z remontem
kominéow
8) budowa instalacji odgromowej
9) ocieplenie podtdg w piwnicy
10) zabezpieczenie istniejgcej instalacji gazowej
Szczegbélowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wraz z zatagcznikami, stanowiaca zatacznik
nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowigcy zatgcznik
nr 4 do umowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdt, wiazace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robot.
Majgc na uwadze ust. 1 i 2 Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z zakresem umowy,
dokonat wizji lokalnej*, dokonat ogledzin Terenu Inwestycji* (*niepotrzebne skresli¢),
potwierdza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedtozona i uznang
przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w toku postepowania przetargowego oferta, za



10.

11.

12.

wynagrodzeniem i w terminie okreslonym w ofercie oraz w umowie.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot zostaty uzyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oznacza to, ze s3
podane przykladowo i okres$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia r6wnowazne,
lecz o parametrach technicznych i jako$Sciowych takich samych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia
lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykazac¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze
zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.
Opisujac przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujagc dokumentacje projektowa powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp
uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub réwnowazne".
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdét nie podaja w sposéb szczegbétowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez w ocenie Wykonawcy nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatow, Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odpowie na piSmie niezwtocznie po otrzymaniu zapytania od Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, materialy beda zgodne
z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robo6t (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu
budowy, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy budowy beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robot, oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy.
Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymatl wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkéw, ktére mogg oddziatywaé na kompleksowe wykonanie przedmiotu
umowy.
W ramach robé6t budowlanych Wykonawca:
1) wykona roboty budowlane w zakresie wskazanym w ust.1 na podstawie dokumentacji
projektowej,
2) dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robot,



3) dokona rozruchu technologicznego instalacji, przygotuje instrukcje obstugi, instrukcje
stanowiskowe jezeli jest to wymagane,
4) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie maksymalnie do dnia 30
sierpnia 2019r.
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Terminy realizacji poszczeg6lnych elementéw robot wchodzacych w sktad zadania okresla
Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego i wskazanego przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru, na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce ,0 ktérym mowa w § 6 ust. 24 umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawiera elementy robét
podlegajace fakturowaniu w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wiasnymi oraz
roboty wykonane przez Podwykonawcéw. Harmonogram zawiera wykaz jego elementéw
z okres$leniem pozycji kosztorysu o ktérym mowa powyzej, ktore sktadaja sie na wartos¢
danego elementu.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zalezno$ci od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.
Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.
Za termin zakonczenia wykonania zadania uznaje sie wykonanie przedmiotu umowy wraz
ze wszystkimi innymi §wiadczeniami, z wylaczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany Wykonawca na podstawie umowy.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w terminie wykonania umowy czynnoSci
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w umowie
w maksymalnych okresach, jakie Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru przystuguja na
dokonanie tych czynnosci.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca moga od siebie zazadaé¢ uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢ omoéwienia robot pozostatych do
wykonania lub innych spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

netto, W wysoKoSCl ..ccocovrviiiinnie e zt. Lacznie wynagrodzenie brutto, w tym
nalezny podatek VAT wynosi S, / { (stownie:
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w_ czasie trwania umowy i stanowi maksymalna kwote
wynagrodzenia W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.



Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
i SSTWIOR oraz ilosci rob6t wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy.

Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie z nalezyta
starannoscia, a niezbedne do prawidtowego wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robdt lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obcigza wytgcznie Wykonawce,
ktéry nie moze - z tytutu ewentualnego wystapienia nie uwzglednionych robét lub
ewentualnego zwiekszenia robot - zada¢ od Zamawiajgcego zmiany maksymalnej kwoty
wynagrodzenia.

W przypadku konieczno$ci zaniechania czesci zakresu przedmiotu umowy, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawa okreSlenia Wynagrodzenia za =zaniechany zakres robdt bedzie protokét
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce stanowigcy zatacznik do oferty.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby byty
objete ofertq i przewidziane w SIWZ.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie zaj$cia okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

§4
Zasady ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie rob6t stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na

podstawie faktury koncowej na podstawie kosztorysu ofertowego (kosztorysu

powykonawczego) i protokotu odbioru konncowego zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie wynagrodzenia zostanie przedstawione przez Wykonawce do akceptacji przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez stwierdzenie na piSmie ,okreslony

w kosztorysie zakres prac zostat wykonany”.

Wykonawca zatacza do wystawionej faktury:

1) kopie protokotu koficowego odbioru robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace zestawienie robot, za ktére Wykonawca wystawit
fakture, a ktére wykonali Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy/ ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaptaty oraz zobowigzaniem Wykonawcy,
iz w przypadku wystgpienia ww. 0séb z roszczeniem do Zamawiajgcego z tytutu zaplaty
wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca dokona czynno$ci
zgodnie z oSwiadczeniem,

3) dowody wyplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajagce w tytule
platnosci ,date i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,czes¢ sktadowa faktury
VAT nr ...... z dn. ..., ktérg Wykonawca przedstawil Zamawiajagcemu do zaptaty wraz
z O$wiadczeniem Podwykonawcy,

4) Kosztorys powykonawczy - w przypadku zaistnienia zmian - sprawdzony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§5
ObowiazkKi stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie uzgodnionym przez strony,



3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia rob6t budowlanych,

4) uzgodnienie z Wykonawcag przewidywanych termindéw na realizacje poszczeg6lnych
etapow objetych przedmiotem umowy w celu sporzadzenia harmonogramu,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) terminowe dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, wskazéwkami i zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust.1, materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
odpowiadajacych obowigzujagcym normom techniczno - budowlanym i wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) uzyskanie pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie danego materiaty,
wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:
a)zastosowania rozwigzan zamiennych,

b) braku szczeg6towego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,

4) przekazania Zamawiajgcemu przed odbiorem kompletnej dokumentacji potwierdzajacej
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce,

5) zapewniania ciggtej koordynacji robot,

6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ strzezenie i pilnowanie robét az do ich ukonczenia i Odbioru
koncowego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy
i wykonywanych robét,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

8) Zamawiajacy posiada na potrzeby prowadzonej inwestycji ogélna zgode na prowadzenie
robot budowlanych od zarzadcéw i witascicieli terenu, na ktérych bedg prowadzone
roboty budowlane. Warunki szczeg6towe dotyczace prowadzonych prac Wykonawca
uzgodni bezposrednio ze wskazanymi przedstawicielami Zarzadcoéw terenu przed
terminem rozpoczecia wtasciwych prac,

9) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystgpienia osoéb trzecich
zZ roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu Koszty przez niego
poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone



prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze

zostang one pokryte z Polisy OC,

10) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

11) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych (o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp) lub zamiennych w terminie 2 dni od
daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

12) prowadzenie dokumentacji Inwestycji (w formie dziennika budowy) i umozliwienie
dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisow,

13) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego
przez Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan zalegalizowanego
podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez Wykonawce, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

14) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

15) Wykonawca przed przystapieniem do robdét zaznajomi sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak telefoniczne, elektryczne, swiattowodowe,
wodociggowe i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje,

16) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég dostepu, sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow,
podczas wykonywania rob6t. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

18) wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego,

19) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

20) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych roboét,

21) po dokonaniu odbioru koncowego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca
usunie i zabierze caty sprzet wtasny, nadwyzki materiatéw, szczatki, odpadki i roboty
tymczasowe,

22) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

23) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

24) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i 0s6b trzecich,

25) zgloszenie wykonania robét do odbioru,

26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

27) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Inspektora Nadzoru,



28) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

29) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

30) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

31) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

32) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

33) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania,

34) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu najp6zniej do dnia odbioru
koncowego petnej dokumentacji powykonawczej,

35) przekazanie Zamawiajgcemu na 3 dni przed odbiorem robdt - gwarancji producentéw
na wbudowane materialy, ktérych okres gwarancji jest dtuzszy niz gwarancja
Wykonawcy - atestéw, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci i
aprobat technicznych, zgodnie z przepisami prawo budowlane,

36) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz $wiadectwa
charakterystyki energetycznej (przekaza¢ Zamawiajgcemu po 2 egz.),

37) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania umowy, rekojmi i gwarancji o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,

b) zmianie os6b reprezentujacych,

c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadio$ciowego, uktadowego

lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy, np. zmianie
podwykonawcy.

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru konicowego realizowanego zamodwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z rob6t rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.



10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikow

obiektow i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych sSrodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

2) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoniczenia robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do
wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiérki i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu
na wilasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu s3
wlasno$cia Zamawiajacego. Pozostate materialy majace warto$¢ uzytkowa Wykonawca
zobowiazuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego na wtasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie wykonanych rob6t odbywac¢ sie bedzie w oparciu o koncowy protokét odbioru
podpisany przez obie strony i faktury koncowej, z zachowaniem terminéw ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczone roboty budowlane i po usunieciu
ewentualnych usterek przedstawiajac Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-
odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robot potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty
wptywu do Zamawiajgcego) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Brak szczeg6towego rozliczenia i dokumentéw, o ktorych mowa w umowie jest podstawg do
odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt,
bedacego podstawg wystawienia faktury.

Protokoét odbioru koncowego i rozliczenie konncowe robét stanowi potwierdzenie peinego
i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich  podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcéow z o$wiadczeniem
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcoéw o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych kontraktéw

w zakresie robét odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.

Termin, zaptaty faktury rozpocznie swoj bieg w przypadku tacznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie pisemnej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktéorych mowa w ust. 7

pkt 1 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia o$wiadczeniom, stanowiacym

odpowiednio zataczniki nr 6 i 7 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczenn podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 7 pkt 1, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zZe
wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktérej

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1 i 2,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Faktury beda wystawiane na:
Nabyweca: Powiat Leczynski
NIP505-001-77-32,
Ul. Al. Jana Pawta I1 95a, 21-010 Leczna
Odbiorca: Powiat Leczynski
Al Jana Pawta I1 953, 21-010 Leczna
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
Kosztorys  ofertowy  (opracowany metodg  kalkulacji  szczegbétowej)  wraz
z wykazem /zZestawieniem i cenami materiatéw i urzadzen przewidzianych i niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, dozwolonej zmiany
umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesSci przedmiotu umowy, ewentualnie
robot zamiennych.
Ceny robdt w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 21 nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§7
Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbioér koncowy zadania.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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10.

11.

12.

13.

0 wykonaniu rob6t okres§lonych w Harmonogramie, Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru wskazujac termin zakonczenia prac w przypadku, odbioru robét zanikajacych na
co najmniej 24 godziny przed ich zakryciem.

Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy - w odniesieniu do odbioru,

zobowigzany jest dokonac czynnos$ci sprawdzajacych zakres oraz jako$¢ wykonanych robot

w stosunku do robét zanikajacych w terminie 2 dni roboczych. Potwierdzenie dokonania

odbioru powinno by¢ udokumentowane stosowanym wpisem do prowadzonego Dziennika

budowy.

Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Zze wbudowane wyroby, materiaty
budowlane i urzadzenia sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koficowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,

w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, w szczegd6lnosci :

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konncowego podpisanym przez

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy, strony

uzgadniajg w tresci protokolu koncowego termin i usuniecia wad lub usterek. Jezeli

Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie lub w sposéb ustalony w protokole

odbioru koncowego, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest

uprawniony do zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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14. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust.1, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Obowiazki Kierownika budowy

1. Wykonaweca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: ........ccccceevnnn ; N teli e ; upr. bud. nr:

2. Zmiana kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania
przez Wykonawce, Ze osoba ta posiada kwalifikacje, doswiadczenie i dokumenty
potwierdzajace posiadane uprawniania zawodowe, zgodnie z wymaganymi w SIWZ.

3. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) sporzadzania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wlaSciwymi przepisami prawa,

3) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzanie materiatéw do
wbudowania,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

5) pisemnego informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i odbiorach,

8) pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru
koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci istotnych odstapien od
dokumentacji,

11) informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynaé na jako$¢ robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

12) w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw zaréwno ze strony
Zamawiajgcego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik budowy zobowigzany jest
niezwtocznie wezwac wtasciwe jednostki ratownictwa, a takze niezwtocznie zawiadomié
przedstawiciela Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze cato$¢ przedmiotu umowy wykona sitami wtasnymi.
albo
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1. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ wymienionym ponizej podwykonawcom
nastepujacy zakres robdt, objetych przedmiotem zamoéwienia:

1) i ———————— , Nazwa podwyKonawcy .......ccceeeeevrvennne
2 e e e e e e er s , hazwa podwyKkonawcy ..........ceceveeene
3 e —————————————— , Nazwa podwyKonawcy .......ccceevveeuenns 4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie =zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl Kkrotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeSci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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9,

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy o ktoérej mowa w §3 ust.l1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych)

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czes$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okres$lonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéow dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia,
wymienionych w pkt. 7.4.5.- 7.4.8. SIWZ.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi dokumenty potwierdzajace brak
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podstaw wykluczenia, wymienione w pkt. 7.4.5-7.4.8 SIWZ, dotyczace podwykonawcy,
ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolno$ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP.

23. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
Z powierzenia wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcy.

24. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

25. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwltocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§10
Personel peliacy samodzielne funkcje w budownictwie

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta
Zamawiajacego na budowie.

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakos$cia i iloScig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z Umows3, specyfikacjami technicznymi, projektami oraz przepisami
prawa budowlanego.

3. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczeg6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Dokumentacjg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, kontrolowanie terminéw
realizacji zadan i rozliczen budowy.
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10.

11.

12,

13.

Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie:
L) e e e e e sNrtel: v se-mail: e, ,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosciach:
1) konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw.

§11
Odbior, gwarancja i rekojmia.

Wykonawca (jezeli dotyczy) przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru
koncowego, na wilasny koszt i ryzyko préby koncowe instalacji i urzadzen okreslonych
w dokumentacji inwestycji, potwierdzone spisaniem stosowanych protokotéw. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w formie pisemnej wyniki préb
koncowych na 2 dni przed planowanym terminem Odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek podczas ktéregokolwiek z odbioréw roboét, strony
sporzadzaja i podpisza protokét, w ktérym usterki zostana wyszczeg6lnione. Usterki
zostang przez Wykonawce usuniete w terminie 7 dni od podpisania protokotu, chyba ze
strony w protokole zgodnie ustalg inny termin ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczen wynikajacych z umowy.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres

weeeneennnnnnns Miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego bez usterek.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ........... miesiecy, ktory rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego bez usterek
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie za pomoca faxu lub drogg elektroniczna.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach i wbudowanych
materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych materiatéw oraz
wadliwie wykonanych robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng przedmiotu gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady lub usterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu
umowy nie mogt korzystac.

W okresie objetym gwarancja Wykonawca bedzie prowadzit obstuge serwisowa
wbudowanych materiatéw i zainstalowanych instalacji-oraz dokonywat napraw.

Jesli w okresie gwarancji jakoSci ten sam element instalacji lub wbudowany materiat
ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do wymiany go na nowy. Termin dokonania wymiany nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia zgtoszenia przez Zamwiajacego. Indywidualne terminy dokonania wymiany bedg
ustalane w Zamawiajacym. Przy uwzglednieniu terminu granicznego podanego w zdaniu
drugim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktéore spowodowatl
w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do:

1) pierwszy przeglad do konca uptywu 12 miesiecy po dacie koicowego odbioru robét,

2) kolejny przeglad do konca 40 miesigca po dacie koficowego odbioru robot,

3) ostatni przeglad gwarancyjny nie péZniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pézniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 21, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
26, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
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§12
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamoéwienia, wszystkich o0s6b wykonujacych nastepujace czynno$ci: prace
fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane i instalacyjne. Wymog ten dotyczy osob,
ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownikdéw fizycznych. (Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob: kierujgcych budowgq,
dostawcéw materiatéw budowlanych lub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy)

2. Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnoS$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk os6b, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. nie p6zniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oS$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk oséb, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

7. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace (nie dotyczy
m.in. nastepujgcych oséb: kierujqcych budowq, dostawcow materiatéw budowlanych lub gdy
prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce
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dziatalnosé¢é gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Panstwowa Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac¢
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. I lub odpowiednio
w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajgcy moze takze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. i,
w zwigzKku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej wynikajacej z
§ 14 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowigzku.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opOdZnienie w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu robot
wynikajacego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2,

b) za nieuporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w wysoko$ci 1000,00 ztotych (stownie jeden tysigc ztotych)

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciagu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych (stownie: trzysta zlotych),

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w §
5 ust.2 pkt 7, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 3
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych
(stownie: trzysta zlotych),

e) za opOznienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych
z gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 dla
danego elementu rob6t wynikajgcego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien
opdznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

f)  wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5000,00 ztotych brutto (stownie pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2500,00
zlotych brutto (stownie: dwa tysigce pie¢set zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoS$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 9 ust. 10,

k) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 000 zt ( stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych) za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosSci na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw,

1) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych (piecset ztotych) za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w pkt 3.12. pkt 1 SIWZ, (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas nastepnej kontroli stwierdzi, Zze nadal nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

m) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 - w
wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: pieéset zitotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2,

n) zazwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
-w wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,

0) naruszenia ustalenn w zakresie bhp i ppoz. oraz naruszenie pozostatych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokos$ci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzkow,

2) Zamawiajacy ma prawo zgdania powyzszych kar umownych niezaleznie od wykonania
prawa odstapienia.
3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtloke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

liczonej od dnia, w ktéorym odbiér miat by¢ rozpoczety.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16,
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po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na pi$mie o potraceniu i jego wysokosci. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§14

Zamawiajacy jest zobowiagzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstagpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytutlu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysoko$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3ust. 1,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamdéwien publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowsg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
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zgltoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZzonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
14 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

g) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§6ust. 11,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopeti obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 - 4
lub 6;

2) Wykonawcy - w nastepujacym przypadku: Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej
przyczyny, odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy 2z przyczyn okresSlonych w ust. 1 Wykonawcy

przystugiwatoby wowczas jedynie wynagrodzenie za wykonang cze$¢ robot.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowg, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca przekaze teren Inwestycji,

6) Wykonawca niezwtlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 5 pkt 3, wedtug wartosci z kosztorysu o
ktérym mowa w § 6 ust. 21 umowy na realizacje przedmiotu umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér placu budowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
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10.

11.

12.

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysoko$ci 8% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. ztotych (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

70 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni po wykonaniu zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane t;.
po koncowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru bez
usterek.

30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, zostanie zwrdcona nie poZniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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13.

14.

15.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia

ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (o ile nie sg one
naturalne w danej porze roku)(ulewne opady deszczu, $niegu, temperatury +30°C,
temperatury -10°C ) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych
robot budowlanych na zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zamodwienia,
w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpié¢
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdélnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktébrym mowa w § 2, moze nastgpié
w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego Zadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury (dostawcy ciepta), o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

4) przedhluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
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zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile

usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) koniecznosci wykonania robéot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajagcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamdéwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
a jednocze$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron umowy,

8) Zmiana istotna zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego wymaga
kazdorazowo zawarcia aneksu do umowy.

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania,

11) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materialéw wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze
wszystkie elementy oceniane nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakos$ci robo6t- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow
umowy,

3) w przypadku pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajagcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
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umowy, ktére nie odbiega od rynkowych uwarunkowan - zmiana przedmiotuy,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

4) w przypadku Kkoniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, wyniklych na skutek dokonania poprawek i uzupeinien w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki

terenowe, w szczegblnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - zmiana
przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

3. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci

umowy i oferty w sytuacji, gdy:

iy

zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych. Podstawa okre$lenia

wynagrodzenia za roboty lub dostawy urzadzen zamiennych bedzie protokot

koniecznos$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej, zawierajacej zakres robdt/urzadzen wedlug
technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny

w ofercie oraz zakres robdt/urzadzen podlegajacych wykonaniu/montazu wedtug

nowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjSciowych do kosztorysowania

okreslonych ponizej:

a) stawka R-g, wskaznik kosztow posrednich i zysk - bedg tozsame z wielkoS$cig tych
skladnikéw zawartych w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust. 21 umowy.

b) ceny materiatéw/urzadzen wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych (IMB,IME i IMI) sekocenbud, obowigzujacych w danych okresie i
zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

¢) ceny sprzetu wedtug sSrednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych okresie, a przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.
llo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu roboét podlegajgcych zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowa. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowily podstawe zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych
rob6t budowlanych lub dostaw zamiennych bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen
za roboty lub urzadzenia zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian, przed rozpoczeciem robét/montazu.

2) zachodzi konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za
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roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztoryséw ofertowych,
z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawg obniZenia wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby upowaznione kazdej ze Stron ,Protokot
rob6t niewykonanych” z zalgczonym kosztorysem rob6t niewykonanych,
z uwzglednieniem podatku VAT. Kosztorys i zakres robét bedzie zatwierdzany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Strony przewiduja takze zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug,

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

6. 7Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron
wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Strona, ktéra wystepuje z
propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.

§18
Wierzytelnos$ci
Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci w drodze: ces;ji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub
czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajacego sg bezskuteczne.

§19
Odpowiedzialnos¢

1. Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynno$ci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw Wykonawcy, jak i natozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy.

2. Wszelkie czynnos$ci zmierzajagce do realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ w ten sposéb, by nie nastgpito
zaktdcenie lub naruszenie wtasnosci lub praw Zamawiajgcego lub oséb trzecich. Obowigzek
ten spoczywa na Wykonawcy, jego pelmomocnikach, pomocnikach, Podwykonawcach
i innych osobach uczestniczacych w inwestycji.

3. Wpykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujacych
na jego rzecz przy realizacji inwestycji, w szczegdlno$ci swoich pracownikdw,
petnomocnikéw, pomocnikéw, Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, oraz ich
pomocnikéw i przedstawicieli.

4. Jezeli wlasciwe urzedy wydadza Zamawiajagcemu zakaz prowadzenie rob6t budowlanych
albo inwestycja nie bedzie mogta by¢ wykonana lub wykonczona z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponosza odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi
z roszczeniem o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespelnione $wiadczenia, jak rowniez
o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawcy
nalezy sie w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenie spetnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.
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Wykonawca zwréci Zamawiajacemu kwote odpowiadajgca karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigZzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
panstwowe, je$li kara ta zostanie natozona na Zamawiajacego w zwigzku z niewlasciwym
lub nienalezytym wykonywaniem umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegte mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych
Z przepiséw, w tym z przepiséw BHP.

6. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu inwestycji, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie, az do chwili zakoniczenia odbioru
koncowego.

§20
Postanowienia koncowe

1. Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamo6wien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek
z realizacjg umowy..

3. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccooeevvrreenns ;nrtel: o ; e-mail
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......cccccvvernene. ;nrtel: o , e-mail

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

6. Oswiadczenie podwykonawcy.

7. Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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Zalacznik nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
L 20E] 0 =74=) 4 L - oS RTROTI
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWECT ....cuveuiiieiiie ettt et s s e e s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A/ 1 ] (=P PSS
(rodzaj prac)
OB 220 b= Vo UL o) o VSRR PR
realizowanym w ramach UMoOWY NI ......cccccvnie s e Zdnia .o,
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Powiat LeczynsKi z ...........ccooveiiii i
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! ittt et e e sae e re s s e e ere e e nn s e e e
(STOWIE: . et st e e e e e e e e e e e s e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ... O i
NELEO: ceviiiice e
podatek VAT: ...
brutto: ..coviviiner e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .......cccooovivivinesin e, zdnia .o oraz

protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)

31



Zalacznik nr 7 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
L 20E] 0) =723 4 L - o PSRN
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT .....ccoueririiiriiecie sttt et s se e e sn e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..ttt sttt ettt st e re et sae b e she e eh e e e e e e e eae e enben sheae e s e e e e
(rodzaj robot)
0T 17 U6 E=1 01 1 OSSR OP OO PR PPTORT
realizowanym w ramach UMoOWY NI ......ccocernieirenien e Zdnia ..o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat LeczyNsKi Z ..........c.ccooooviinininicncncieee

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE oo e e s
(653 0111 o) L= ST O R PTRTRPTOPUPPRON )
za roboty wykonane w okresie od ..........cccoerriiiininnenen dO oo
NELEO: vt
podatek VAT: ...
DIrutto: .o
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .......c..cccoevenninccnene. Z dNia .o
oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.
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