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Starostwo Powiatowe w Łęcznej
AL. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna 

	
ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym 
z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), przy zadaniach pn.:
1) Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16.
2) Prace modernizacyjne i remontowe realizowaneh w kompleksie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
w ramach realizacji projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim“, umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16 w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji. Inwestycja objęta sprawowaniem nadzoru inwestorskiego została podzielona na w/w dwa zadania.
1. .Zadanie 1 
	Nazwa zadania 
	Lokalizacja
	Okres realziacji
	CENA BRUTTO

	Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16.
	ul. Przemysłowa 16, Łęczna
	Do 31.10.2018
	

	Zakres robót budowalnych:
	a) ocieplenie ścian budynku tzw. małej i dużej hali;
b) wykonanie otworów drzwiowych i bramy w dużej hali;
1. remont małej hali poprzez wymianę posadzek i wykonanie zplecza socjalnego;
1. wykonanie przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych wraz z siecią wewnętrzną;
1. wymiana sieci c o., c.t. i wentylacji oraz przyłaczenia do istniejacego węzła cieplnego;
1. ocieplenie dachu;
1. wymiana instalacji elektrycznej oraz jej dostosowanie do potrzeb maszyn i urządzeń w pracowni praktycznej nauki zawodu;
1. wymiana blachy na pokryciu dachu i ścianach wiaty magazynowej.
	





1. Zadanie 2 
	Nazwa zadania 
	Lokalizacja
	Okres realziacji
	CENA BRUTTO

	Prace modernizacyjne i remontowe realizowane w h w kompleksie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
	Kijany 19, gm. Spiczyn 
	Do 30.06.2019
(płatnośc wynagrodzenia po odbiorze poszczególnych etapów)
	

	Zakres robót budowalnych:
	Etap 1:
remont pracowni gastronomicznej wraz z łazienką na parterze budynku internatu, polegający na: rozbiórce ścianek i boazerii PCV i uzupełnienie ścianek i tynków, wydzielenie pomieszczenia magazynu, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, uzupełnienie tynków i oblicowanie ścian glazurą w pracowni, wymianie posadzek, malowaniu ścian i sufitów, malowaniu grzejników, w pomieszczenia sanitariatów wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymianie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w projektowanej łazience dla osób niepełnosprawnych, wymianie części opraw i osprzętu instalacji elektrycznej w projektowanej łazience, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku z kostki brukowej. Pożądany termin realizacji etapu: do 31.08.2018 r. 
Etap 2
Remont placu apelowego z dostosowaniem go na plac manewrowy dla szkolnego ośrodka szkolenia kierowców, wykonanie na istniejącej powierzchni, oczyszczonej z nieczystości, utwardzenia placu kostką betonową, wymianie krawężników wokół utwardzonego placu. Pożądany termin realizacji etapu: do 30.09.2018 r. 
Etap 3
Remont placu warsztatowego polegający na utwardzeniu placu kostką betonową, wymiana krawężników wokół placu, wymiana nawierzchni betonowej istniejącej myjni maszyn – skucie starego betonu i wylanie nowej warstwy o gr. 12 cm, ze spadkami do studzienki, wymiana kratki ściekowej w studzience. Pożądany termin realizacji etapu: do 30.06.2019 r.
Etap 4
Modernizacja hal garażowych na halę naprawy maszyn, w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, wykonania posadzki z dostosowaniem do montażu 3 podnośników kolumnowych, wykonania lekkich ścian działowych, podwieszanego sufitu z dociepleniem, termoizolacji zewnętrznej z opaską na 3 ścianach, montażu rynien i rur spustowych, wykonania nawiewowego systemu grzewczego, wykonanie nowych instalacji elektrycznych: instalacji zasilającej (WLZ) z tablicami elektrycznymi, instalacji oświetlania, gniazda tyczkowe, ochronę przeciwporażeniową i połączenia wyrównawcze, instalacje zasilania podnośników. Pożądany termin realizacji etapu: do 31.10.2018 r. 
Etap 5
Adaptacja piętra hali warsztatów na sale zajęć praktycznych polegająca na: wykonaniu podłóg, tynków, podwieszanego sufitu z dociepleniem, wykonaniu instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, teleinformatycznej, systemu centralnego ogrzewania, (podłączenie do istniejącej kotłowni gazowej ogrzewającej parter budynku warsztatowego), wstawienia konstrukcji lekkich ścian na 2 pracownie kształcenia zawodowego i egzaminowania z przeznaczeniem na: pracownię komputerową (do szkolenia i egzaminowania) oraz pracownię ogólnodydaktyczną do kształcenia zawodowego, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze, 3 sanitariaty oraz remont 2 klatek schodowych, montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody bieżącej. Pożądany termin realizacji etapu: do 30.04.2019 r. 
Etap 6
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na parterze budynku przetwórni – na pracownię szkolenia praktycznego „pracownie spawalniczą”, planowany zakres robót: wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatką stalową, rozebranie istniejącego sufitu z desek i otynkowanych mat trzcinowych, wykonanie sufitu podwieszanego ocieplanego z płyt gipsowo- kartonowych ognioodpornych, wykonanie ściany zawietrznej murowanej z bloczków belitowych wraz z ich otynkowaniem i wstawieniem kanału zetowego nawiewnego zakończonego kratkami, wykonanie tynku cementowo – wapiennego na domurowanej ścianie, malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, wykonanie wentylacji pomieszczenia w ścianie tylnej poprzez wykorzystanie istniejącego otworu, wstawienie wentylatora, wymiana wrót – demontaż starych i wstawienie nowych rozwiernych, stalowych ocieplonych, wymiana instalacji elektrycznej, wprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej z wmontowaniem tablicy TR-1 w pracowni, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i instalacji oświetleniowej, wykonanie gniazd wtyczkowych, wykonanie instalacji ochrony od porażeń.Pożądany termin realizacji etapu: do 31.10.2018 r. 
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 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji          Wykonawcy)
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