

IPR.272.1.33.2018

Łęczna, dnia 29.05.2018

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1

Termin realizacji zamówienia to 26.06.2018r przy czym składanie ofert kończy się 04.06.2018r. Ograniczone miejsce parkowania platformy przed schodami wymaga urządzenia z torem załamany, co wiąże się z dłuższym czasem produkcji wynoszącym nawet 8 tygodni ze względu na okres wakacyjny i zawężone możliwości produkcyjne dostawców. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od podpisania umowy.

Pytanie 2

Czy zamawiający, ze względu na szacowany czas produkcji platformy przyschodowej, wykonania montażu oraz przeprowadzenia odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia do siedmiu tygodni od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględniając wnioski zmienia termin wykonania zamówienia na zapis:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji zapisów zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

SEKRETARZ POWIATU

mgr inż. Kazimierz Radko

WICESTAROSTA

mgr Dorusiz Kowalski