Zalacznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: IRP.272.4.16.2019

- WZOR UMOWY -
Umowa Nr ....ccccvvevvreerveevn e
na roboty budowlane

zawarta W dniu ..., 2019 r. w Lecznej pomiedzy:

Powiatem Leczynskim z siedzibg w Lecznej Al. Jana Pawta I1 954, 21-010 Leczna
NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu, ktérego dziataja:
Przewodniczacy Zarzadu - Krzysztof Niewiadomski

Wicestarosta — Michal Pelczarski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Patrycji Miazio

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spétka pod firma ,,...
................... (wpisac adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego

»

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

prowadzonego przez Sad RejoNnowy .......cccovevvveveren e cneiesiee e Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP ................. , REGON ..o , zwang dalej
~Wykonawca”, reprezentowang przez ... !/reprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,

zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,...”

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisa¢ adres), -

wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

............... , REGON ............, zwana/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego do umowys,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca os$wiadcza, iz jest przedsiebiorstwem budowlanym specjalizujagcym sie
w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajacym przedmiotowi
niniejszej umowy. Wykonawca gwarantuje wysoka jako$¢ wykonywanych przez siebie
robo6t budowlanych.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23
oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy.

[lekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Zamawiajgcym - nalezy przez to rozumie¢ Powiat teczynski z siedzibag
w Lecznej przy Al. Jana Pawta 11 95a, 21-010 Leczna,

2) Wykonawcy — nalezy Przez to TOZUMIECE: ....cuvuiiceriieisiinsiesseessiessiesseessessre st e s sessresss e sessneensns ,

3) Stronach - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego i Wykonawce,

4) Umowie - nalezy przez to rozumie¢ niniejszag umowe,

5) Projekcie - nalezy przez to rozumie¢ projekt pn. ,Termomodernizacja budynku
Osrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Lecznej” wspotfinansowany ze srodkow
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych.

6) Ofercie - nalezy przez to rozumiel oferte ztozona przez Wykonawce w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: IRP.272.4.16.2019.

7) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego znak: IRP.272.4.16.2019.

8) Dokumentacji - nalezy przez to rozumie¢ kompletng dokumentacje dotyczaca inwestycji,
w szczegblnosci: projekt budowlany, dziennik budowy, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiary robét dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynku OSrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Lecznej”

9) Dokumentacji powykonawczej - co oznacza w szczeg6lnosci dokumentacje prac
modernizacyjnych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
pomiarami powykonawczymi (inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych
z Inwestycjg (jezeli dotyczy), dokumenty materiatowe, tj. deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, instrukcje wbudowania, karty materialowe, itp. wraz z adnotacja
kierownika budowy na kazdym dokumencie: ,zastosowano na budowie: Nazwa
inwestycji, lista urzadzen wymagajacych zawarcia przez Zamawiajgcego umow
serwisowych dla zachowania gwarancji.”

10) Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym - nalezy przez to rozumie¢ dokument
uzgodniony miedzy stronami na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed
podpisaniem umowy, okreSlajacy szczegb6towe etapy realizacji inwestycji,
zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczegdlnych elementéw robdét wraz
z przynalezng im wartos$cig (plan ptatnos$ci” - stanowigcy zatgcznik do umowy),

11) Maksymalna kwota wynagrodzenia - wskazane w umowie maksymalne wynagrodzenie
brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéow, optat i innych obciazen
publiczno-prawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy, moze jednak ulec zmianie
w przypadkach umowa przewidzianych,

12) Inspektor Nadzoru inwestorskiego - wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba do
nadzorowania, koordynacji inwestycji, obejmuje funkcje wystepujace w ustawie Prawo
budowalne,

13) Odbiér - protokolarny odbiér wyszczegdlnionych w harmonogramie, prawidtowo i bez
wad wykonanego projektu lub elementu robot wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelka dokumentacja niezbedng dla zgodnego
z prawem uzytkowania Inwestycji.



14) Protokét koniecznosci - dokument przygotowany przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robo6t dodatkowych,
zamiennych badz tez zaniechania realizacji okreslonych prac,

15) Roboty dodatkowe - nieobjete zaméwieniem podstawowym roboty, niezbedne dla jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, potwierdzone protokotem koniecznosci,

16) Roboty - ogdét prac budowalnych, a takze dostawa ustug, materialéw, urzadzen
dotyczacych przedmiotu umowy, wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi
i uzupetniajacymi, ktérych konieczno$¢ wynika z ogledzin placu budowy i dokumentacji
projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze zamdwienie jest realizowane w ramach projektu pod
nazwa ,Termomodernizacja budynku OsSrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
w Lecznej” wspétfinansowanego ze Srodkdéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb
Niepelnosprawnych

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
»Termomodernizacja budynku Osrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Lecznej” ,
znajdujgcego sie na dziatce nr 1746 w Lecznej przy ul. Litewskiej 16.
2. Zakres zamdéwienia obejmuje, na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowalnych, wykonanie robét budowlanych:
1) ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 15 cm.,
2) naprawa izolacji $ciany zagtebionej w gruncie - elewacja p6tnocno-wschodnia,
3) wykonanie zadaszen nad wej$ciami do budynku i kottowni,
4) modernizacja elewacji wg. wybranej kolorystyki przez Zamawiajacego
5) obudowa schodéw wejsciowych na elewacji péinocno-wschodniej,
6) renowacja opasek woko6t budynku,
7) kapitalny remont dachu: ocieplenie wraz z wymiang pokrycia wraz z remontem
kominéw
8) budowa instalacji odgromowej
9) ocieplenie podtédg w piwnicy
10) zabezpieczenie istniejacej instalacji gazowej
3. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami, stanowigca zatacznik
nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
stanowiaca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowiaca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowiacy zatgcznik
nr 4 do umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt, wiazace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robot.
Majac na uwadze ust. 1 i 2 Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem umowy,
dokonat wizji lokalnej*, dokonat ogledzin Terenu Inwestycji* (*niepotrzebne skresli¢),
potwierdza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedtozong i uznang



10.

11.

12.

13.

przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza w toku postepowania przetargowego oferta, za
wynagrodzeniem i w terminie okres§lonym w ofercie oraz w umowie.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t zostaty uzyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oznacza to, Ze s3
podane przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne,
lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych takich samych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w Zaden sposéb nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzgdzenia
lub materiaty r6wnowazne bedzie obowiazany wykaza¢ w trakcie realizacji zaméwienia, ze
zastosowane przez niego urzadzenia i materialy speiniajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.
Opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowa powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp
uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub réwnowazne".
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t nie podaja w sposdb szczegdétowy technologii wykonywania robdét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez w ocenie Wykonawcy nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odpowie na pi$mie niezwlocznie po otrzymaniu zapytania od Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, materialy beda zgodne
z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowy, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowy beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia rob6t, oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy.
Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkéw, ktére mogg oddziatywa¢ na kompleksowe wykonanie przedmiotu
umowy.
W ramach robé6t budowlanych Wykonawca:
1) wykona roboty budowlane w zakresie wskazanym w ust.1 na podstawie dokumentacji
projektowej,
2) dostarczy materiaty iurzgdzenia niezbedne do wykonania robdt,



3) dokona rozruchu technologicznego instalacji, przygotuje instrukcje obstugi, instrukcje
stanowiskowe jezeli jest to wymagane,
4) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe.

§2
Terminy realizacji
Termin realizacji przedmiotu zamowienia: od dnia podpisania umowy do 12.11.2019r.
w tym:
1) Termin wykonania rob6t budowlanych: od dnia podpisania umowy do 31.10.2019r.
2) Termin odbioru robét budowlanych: 12 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na specyfike jednostki oraz jej wychowankow, Zamawiajacy informuje,
iZ waznym elementem jest zakoriczenie prac wewnatrz budynku w mozliwie najszybszym
terminie zwigzanym z rozpoczeciem roku szkolnego tj. 02.09.2019. Jednak ze wzgledu na krétki
czas robot, termin nie jest obligatoryjny, w kontekscie terminu realizacji cato$ci przedmiotu
Zamowienia.

2,

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Terminy realizacji poszczeg6lnych elementéw robot wchodzacych w sktad zadania okresla
Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego i wskazanego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce ,0 ktérym mowa w § 6 ust. 24 umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawiera elementy robo6t
podlegajace fakturowaniu w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wiasnymi oraz
roboty wykonane przez Podwykonawcéw. Harmonogram zawiera wykaz jego elementéw
z okres$leniem pozycji kosztorysu o ktérym mowa powyzej, ktére sktadajg sie na wartosé¢
danego elementu.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zalezno$ci od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

Za termin zakonczenia wykonania zadania uznaje sie wykonanie przedmiotu umowy wraz
ze wszystkimi innymi §wiadczeniami, z wylaczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany Wykonawca na podstawie umowy.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w terminie wykonania umowy czynnosci
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w umowie
w maksymalnych okresach, jakie Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru przystuguja na
dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca moga od siebie zazadaé¢ uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢ omoéwienia robot pozostatych do
wykonania lub innych spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
netto, W WysoKOSCI ...ccvvrvirinnr e zt. Lacznie wynagrodzenie brutto, w tym
nalezny podatek VAT wynosi S, / | (stownie:



Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i stanowi maksymalng kwote
wynagrodzenia W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
i SSTWIOR oraz ilosci rob6t wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie z nalezyta
staranno$cig, a niezbedne do prawidlowego wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robét lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obcigza wytacznie Wykonawce,
ktéry nie moze - z tytulu ewentualnego wystgpienia nie uwzglednionych robdt lub
ewentualnego zwiekszenia robot - zagda¢ od Zamawiajacego zmiany maksymalnej kwoty
wynagrodzenia.

W przypadku konieczno$ci zaniechania cze$ci zakresu przedmiotu umowy, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawa okre$lenia Wynagrodzenia za =zaniechany zakres robdét bedzie protokét
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce stanowigcy zatgcznik do oferty.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby byty
objete ofertq i przewidziane w SIWZ.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie zaj$cia okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

§4
Zasady platnosci

Rozliczenie za wykonanie rob6t stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na

podstawie faktury koncowej na podstawie kosztorysu ofertowego (kosztorysu

powykonawczego) i protokotu odbioru koncowego zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie wynagrodzenia zostanie przedstawione przez Wykonawce do akceptacji przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez stwierdzenie na piSmie ,okreslony

w kosztorysie zakres prac zostal wykonany”.

Wykonawca zatgcza do wystawionej faktury:

1) kopie protokotu koricowego odbioru robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace zestawienie robdt, za ktére Wykonawca wystawit
fakture, a ktére wykonali Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy/ ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaptaty oraz zobowigzaniem Wykonawcy,
iz w przypadku wystgpienia ww. 0séb z roszczeniem do Zamawiajacego z tytutu zaptaty
wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca dokona czynnoSci
zgodnie z oSwiadczeniem,

3) dowody wyptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajgce w tytule
ptatnosci ,date i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,czes¢ sktadowa faktury
VAT nr ...... z dn. ..., ktérg Wykonawca przedstawil Zamawiajagcemu do zaptaty wraz
z O$wiadczeniem Podwykonawcy,



4) Kosztorys powykonawczy - w przypadku zaistnienia zmian - sprawdzony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§5
ObowiazkKi stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia rob6t budowlanych,

4) uzgodnienie z Wykonawcag przewidywanych termindéw na realizacje poszczeg6lnych
etapéw objetych przedmiotem umowy w celu sporzadzenia harmonogramu,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) terminowe dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, wskazéwkami i zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowiazujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust.1, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
odpowiadajacych obowigzujagcym normom techniczno - budowlanym i wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) uzyskanie pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie danego materiaty,
wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:
a)zastosowania rozwigzan zamiennych,

b) braku szczegdétowego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,

4) przekazania Zamawiajgcemu przed odbiorem kompletnej dokumentacji potwierdzajacej
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce,

5) zapewniania ciggtej koordynacji robot,

6) ubezpieczenie placu budowy, mienia i rob6t budowlanych, z tytutu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi.

7) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania. Wykonawca jest
zobowiazany zapewni¢ strzezenie i pilnowanie robét az do ich ukonczenia i Odbioru
koncowego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy
i wykonywanych robét,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych roboét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

9) Zamawiajacy posiada na potrzeby prowadzonej inwestycji ogdlna zgode na prowadzenie
robot budowlanych od zarzadcéw i wiascicieli terenu, na ktérych beda prowadzone
roboty budowlane. Warunki szczegétowe dotyczace prowadzonych prac Wykonawca



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

uzgodni bezposrednio ze wskazanymi przedstawicielami Zarzgdcéw terenu przed
terminem rozpoczecia wtasciwych prac,
ubezpieczenia w catoSci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2019 poz. 1186) od wszelkich szkdéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej
ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych -
przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu odbioru koncowego robdt; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiazany bedzie do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy
ciagltos$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowg,
przedlozenia Zamawiajagcemu oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym
mowa w pkt. 10 i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem";
w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krotszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego Zgdanie w terminie 10 dni roboczych,
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopia po$wiadczong ,za zgodnos$¢
z oryginatem", celem wykazania ciggto$ci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z
niniejszg umowa,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystgpienia oséb trzecich
z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego
poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami 1gcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze
zostang one pokryte z Polisy OC,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robét zanikajgcych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,
biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robé6t dodatkowych (o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp) lub zamiennych w terminie 2 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
prowadzenie dokumentacji Inwestycji (w formie dziennika budowy) i umozliwienie
dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisow,
uiszczanie oplat za:
a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego
przez Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,



b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan zalegalizowanego
podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez Wykonawce, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

17) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

18) Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zaznajomi sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji, takich jak telefoniczne, elektryczne, Swiattowodowe,
wodociggowe i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzié
istniejace instalacje,

19) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dr6g dostepu, sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow,
podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wlasny koszt,

20) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

21) wspétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego,

22) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

23) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz termin
odbioru konncowego wykonanych robot,

24) po dokonaniu odbioru koncowego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca
usunie i zabierze caty sprzet wtasny, nadwyzki materiatéw, szczatki, odpadki i roboty
tymczasowe,

25) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

26) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

27) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposo6b niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikoéw i os6b trzecich,

28) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

29) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

30) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Inspektora Nadzoru,

31) prowadzenie  zaprojektowanych prac  budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

32) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

33) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

34) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, i jej zmian,



10.

11.

35) przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

36) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoéwienia w  stanie gotowym
do przystgpienia do uzytkowania,

37) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu najp6Zniej do dnia odbioru
konicowego peinej dokumentacji powykonawczej,

38) przekazanie Zamawiajagcemu na 3 dni przed odbiorem robét - gwarancji producentéow
na wbudowane materiaty, ktérych okres gwarancji jest dtuzszy niz gwarancja
Wykonawcy - atestéw, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci i
aprobat technicznych, zgodnie z przepisami prawo budowlane,

39) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania umowy, rekojmi i gwarancji o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,

b) zmianie os6b reprezentujacych,

c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadio$ciowego, uktadowego

lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy, np. zmianie
podwykonawcy.

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamoéwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania materiatéw
z odzysku.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy uzytkownikéw
obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych
robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania

zadania,

2) wykonanie roboét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,
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3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robét.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiorki i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu
na wiasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa
wtlasno$cig Zamawiajacego. Pozostate materialy majace warto$¢ uzytkowa Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego na wtasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie wykonanych rob6t odbywac¢ sie bedzie w oparciu o koncowy protokét odbioru
podpisany przez obie strony i faktury koncowej, z zachowaniem terminéw ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczone roboty budowlane i po usunieciu

ewentualnych usterek przedstawiajac Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-

odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robo6t potwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty

wptywu do Zamawiajgcego) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Brak szczeg6towego rozliczenia i dokumentéw, o ktéorych mowa w umowie jest podstawg do

odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robot,

bedacego podstawag wystawienia faktury.

Protokot odbioru koncowego i rozliczenie koficowe robét stanowi potwierdzenie peinego

i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na podstawie

niniejszej Umowy

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich  podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow z o$wiadczeniem

podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych kontraktow

w zakresie robot odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.

Termin, zaptaty faktury rozpocznie swoj bieg w przypadku tacznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustlugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie pisemnej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo.
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15.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktéorych mowa w ust. 7
pkt 1 powinny odpowiada¢ swoja forma i tre$cia o$wiadczeniom, stanowiacym
odpowiednio zataczniki nr 6 i 7 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 7 pkt 1, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarna

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych, ze
wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleZnosci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1 i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego Kkwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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16

17.

18.

19.

20.

21.

22,

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Leczynski

NIP505-001-77-32,

Ul. Al. Jana Pawta I 953, 21-010 teczna

Odbiorca: Powiat Leczynski

Al Jana Pawta I1 953, 21-010 Leczna
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
Kosztorys  ofertowy  (opracowany metodg  kalkulacji  szczegbétowej) wraz
z wykazem/zestawieniem i cenami materiatéw i urzadzen przewidzianych i niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia. Bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, dozwolonej zmiany
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, ewentualnie
robot zamiennych.
Ceny robdt w kosztorysie o ktéorym mowa w ust. 21 nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§7

Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze odbior koncowy danego zadania odbedzie sie w terminie
15 dni od zakonczenia robét
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
0 wykonaniu rob6t okreslonych w Harmonogramie, Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru wskazujac termin zakonczenia prac w przypadku, odbioru robét zanikajacych na
co najmniej 24 godziny przed ich zakryciem.
Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy - w odniesieniu do odbioru,
zobowigzany jest dokona¢ czynno$ci sprawdzajgcych zakres oraz jakos¢ wykonanych robét
w stosunku do robét zanikajacych w terminie 2 dni roboczych. Potwierdzenie dokonania
odbioru powinno by¢ udokumentowane stosowanym wpisem do prowadzonego Dziennika
budowy.
Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego.
Podstawa zgltoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby, materiaty
budowlane i urzadzenia sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koficowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,

w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, w szczegélnosci :

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub Zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konncowego podpisanym przez

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy, strony

uzgadniaja w treSci protokotu koricowego termin i usuniecia wad lub usterek. Jezeli

Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie lub w sposéb ustalony w protokole

odbioru koncowego, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest

uprawniony do zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust.1, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Obowiazki Kierownika budowy

Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: .........ccceeee. ; nr telin ; upr. bud. nr:

Zmiana kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania
przez Wykonawce, Ze osoba ta posiada kwalifikacje, doswiadczenie i dokumenty
potwierdzajgce posiadane uprawniania zawodowe, zgodnie z wymaganymi w SIWZ.
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3. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
4. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) sporzadzania przed rozpoczeciem robo6t planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa,

3) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie materiatéow do
wbudowania,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ =zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

5) pisemnego informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i odbiorach,

8) pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru
koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o konieczno$ci istotnych odstgpien od
dokumentacji,

11) informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptyna¢ na jakos¢ robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

12) w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw zaréwno ze strony
Zamawiajacego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik budowy zobowigzany jest
niezwtocznie wezwac wtasciwe jednostki ratownictwa, a takze niezwtocznie zawiadomic
przedstawiciela Zamawiajacego.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze catos$¢ przedmiotu umowy wykona sitami wtasnymi.
albo
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ wymienionym ponizej podwykonawcom
nastepujacy zakres robét, objetych przedmiotem zamoéwienia:

L) e e e e e , Nazwa podwyKkonawcy ..........cccceveeene
2] e e e s , hazwa podwykonawcy .......c.ccceveeenee.
3 e e e e e , Nazwa podwykonawcy ..........ccceeeeuene 4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeSci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej

przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zaméwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzaleZniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapis6w warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy o ktoérej mowa w §3 ust.l oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych)

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
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11.
12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czes$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéw dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia,
wymienionych w pkt. 7.4.5.- 7.4.8. SIWZ.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zZgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie,
o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia, wymienione w pkt. 7.4.5-7.4.8 SIWZ, dotyczace podwykonawcy,
ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnos$ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.
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25. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetiaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§10
Personel peliacy samodzielne funkcje w budownictwie

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta
Zamawiajacego na budowie.

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakosciag i iloScig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamOwienia zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami oraz przepisami
prawa budowlanego.

3. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczeg6lnoSci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Dokumentacja, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczeg6lnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, kontrolowanie terminéw
realizacji zadan i rozliczen budowy.

4. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie:

L) e e e e e snrtel: oo se-mail: v, ,

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

w specjalnosciach:

1) konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow.

§11
Odbior, gwarancja i rekojmia.
1. Wykonawca (jezeli dotyczy) przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru
koncowego, na wilasny koszt i ryzyko préby koncowe instalacji i urzadzen okreslonych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w dokumentacji inwestycji, potwierdzone spisaniem stosowanych protokotéw. Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w formie pisemnej wyniki préb

koncowych na 2 dni przed planowanym terminem Odbioru.

W przypadku stwierdzenia usterek podczas ktoregokolwiek z odbioréw robét, strony

sporzadzajg i podpiszg protokot, w ktérym usterki zostana wyszczegélnione. Usterki

zostang przez Wykonawce usuniete w terminie 7 dni od podpisania protokotu, chyba ze

strony w protokole zgodnie ustalg inny termin ich usuniecia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do

ich usuniecia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczen wynikajacych z umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
«eeeeneenns I€Si€CY, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez usterek.

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane

urzadzenia na okres .......... miesiecy, ktory rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego bez usterek

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w

formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane

prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli

wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do ich

usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do

powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy telefonicznie,

a nastepnie pisemnie za pomoca faxu lub droga elektroniczna.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiScie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego

za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach i wbudowanych

materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych materiatéw oraz

wadliwie wykonanych roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne

zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng przedmiotu gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawece istotnej wady, termin gwarancji biegnie na nowo

od chwili usuniecia wad.
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego
wskutek wady lub usterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu
umowy nie mégt korzystac.

W okresie objetym gwarancja Wykonawca bedzie prowadzit obstuge serwisowsq
wbudowanych materiatéw i zainstalowanych instalacji-oraz dokonywat napraw.

Jesli w okresie gwarancji jakosci ten sam element instalacji lub wbudowany materiat
ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do wymiany go na nowy. Termin dokonania wymiany nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia zgloszenia przez Zamwiajacego. Indywidualne terminy dokonania wymiany bedg
ustalane w Zamawiajacym. Przy uwzglednieniu terminu granicznego podanego w zdaniu
drugim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do:

1) pierwszy przeglad do konca uptywu 12 miesiecy po dacie koicowego odbioru rob6ét,

2) kolejny przeglad do konca 40 miesigca po dacie koricowego odbioru robot,

3) ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pézniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 21, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust.
26, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci: prace
fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane i instalacyjne. Wymog ten dotyczy osob,
ktére wykonujg czynnosSci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownikdéw fizycznych. (Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob: kierujgcych budowg,
dostawcéow materiatéw budowlanych lub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy)

Wykonawca, w__terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
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Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk o0séb, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zZmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. nie pdZniej niZ w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oS$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk os6b, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynnosci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace (nie dotyczy
m.in. nastepujgcych oséb: kierujqcych budowq, dostawcow materiatéw budowlanych lub gdy
prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce
dziatalnosé gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Panstwowa Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. 1 lub odpowiednio
w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. i,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej wynikajgcej z
§ 14 ust. 2 pkt 1.
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Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione w

ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego

obowiagzku.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne z

nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowiagzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opOznienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu robdét
wynikajacego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od
terminu okre$lonego w § 2,

za nieuporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w wysokosci 1000,00 ztotych (stownie jeden tysigc ztotych)

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i osdb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych (stownie: trzysta ztotych),

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w §
5 ust.2 pkt 7, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 3
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych
(stownie: trzysta ztotych),

za opOZnienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych
z gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla
danego elementu rob6t wynikajgcego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien
opdznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznoSci,

w kazdym przypadku nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptacone;j
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysoko$ci 5000,00 ztotych brutto (stownie pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2500,00
zlotych brutto (stownie: dwa tysigce pie¢set zlotych) za kazdy stwierdzony
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przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoS$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 9 ust. 10,

k) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 000 zt ( stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosSci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych (piecset ztotych) za kazdy dzien roboczy, w ktéorym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w pkt 3.12. pkt 1 SIWZ, (kara moze byc¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

m) za opdznienie w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 - w
wysokosci po 500,00 zlotych (stownie: piec¢set ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2,

n) zazwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
-w wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: pie¢set ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,

0) naruszenia ustalenn w zakresie bhp i ppoz. oraz naruszenie pozostatych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzkow,

2) Zamawiajacy ma prawo zgdania powyzszych kar umownych niezaleznie od wykonania
prawa odstapienia.
3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtloke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego -

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

liczonej od dnia, w ktéorym odbiér miat by¢ rozpoczety.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o potraceniu i jego wysokosci. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§14
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Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytutlu odstgpienia Wykonawcy od umowy z  przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosSci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
Oprdécz wypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne.  Wykonawca  zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgtoszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa diluzej niz
14 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,
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g) wystapita konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§6ust. 11,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopemi obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 - 4
lub 6;

2) Wykonawcy - w nastepujacym przypadku: Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej
przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstagpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Wykonawcy

przystugiwatoby woéwczas jedynie wynagrodzenie za wykonang cze$¢ robot.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowg, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca przekaze teren Inwestycji,

6) Wykonawca niezwtlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstapieniem od umowy.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 5 pkt 3, wedtug wartosci z kosztorysu o
ktérym mowa w § 6 ust. 21 umowy na realizacje przedmiotu umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swo6j dozdr placu budowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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-

10.

11.

12.

13.

14.

Strony uzgodnily, Ze Wykonawca najp6Zzniej w dniu zawarcia umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 8% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ........ccccoeuene. ztotych (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnoSci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwltocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢é i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

70 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6cone w terminie
30 dni po wykonaniu zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane t;.
po koncowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru bez
usterek.

30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, zostanie zwrdcona nie poZniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.
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15. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia

ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (o ile nie sg one
naturalne w danej porze roku)(ulewne opady deszczu, $niegu, temperatury +30°C,
temperatury -10°C ) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie catoesci wykonywanych
robot budowlanych na zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zamodwienia,
w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpié¢
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzZszej, przez ktéra nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapito po dniu wejécia w zycie umowy, w szczego6lnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury (dostawcy ciepta), o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedhluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile
usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
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decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej

zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy

zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) koniecznos$ci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w spos6b odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
a jednocze$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) Zmiana istotna zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego wymaga
kazdorazowo zawarcia aneksu do umowy.

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania,

11) przedtuzenia terminu wykonania zamdéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materialtéw wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, z tym, Ze
wszystkie elementy oceniane nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robét- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow
umowy,

3) w przypadku pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, ktéore nie odbiega od rynkowych uwarunkowan - zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

4) w przypadku Kkonieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupeinien w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

28



5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegblnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - zmiana
przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

3. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci
umowy i oferty w sytuacji, gdy:

1) zachodzi Kkonieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych. Podstawg okre$lenia
wynagrodzenia za roboty lub dostawy urzadzen zamiennych bedzie protokot
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej, zawierajacej zakres robdt/urzadzen wedlug
technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny
w ofercie oraz zakres robdt/urzadzen podlegajacych wykonaniu/montazu wedtug
nowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjSciowych do kosztorysowania
okreslonych ponizej:

a) stawka R-g, wskaznik kosztow posrednich i zysk - bedg tozsame z wielkos$cig tych
skladnikéw zawartych w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust. 21 umowy.

b) ceny materialéw/urzadzen wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych (IMB,IME i IMI) sekocenbud, obowigzujgcych w danych okresie i
zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

c) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych okresie, a przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

[lo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajacych zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowa. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowitly podstawe zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych
rob6t budowlanych lub dostaw zamiennych bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajagcemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajagcy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen
za roboty lub urzadzenia zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem rob6t/montazu.

2) zachodzi konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za
roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztoryséw ofertowych,
z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawa obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby upowaznione kazdej ze Stron ,Protokot
robot niewykonanych” =z zalgczonym Kkosztorysem rob6t niewykonanych,
z uwzglednieniem podatku VAT. Kosztorys i zakres robo6t bedzie zatwierdzany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Strony przewiduja takze zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw

i ustug,
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5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

6. 7Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron
wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Strona, ktéra wystepuje z
propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.

§18
Wierzytelnos$ci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci w drodze: ces;ji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub
czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajgcego sg bezskuteczne.

§19
Odpowiedzialnos¢

1. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnos$ci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw Wykonawcy, jak i natozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy.

2. Wszelkie czynnos$ci zmierzajagce do realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ w ten sposéb, by nie nastgpito
zaktdcenie lub naruszenie wtasnosci lub praw Zamawiajgcego lub oséb trzecich. Obowigzek
ten spoczywa na Wykonawcy, jego pelomocnikach, pomocnikach, Podwykonawcach
i innych osobach uczestniczacych w inwestycji.

3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujacych
na jego rzecz przy realizacji inwestycji, w szczegdlnoSci swoich pracownikdéw,
pelnomocnikéw, pomocnikéw, Podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw, oraz ich
pomocnikéw i przedstawicieli.

4. Jezeli wlasciwe urzedy wydadza Zamawiajagcemu zakaz prowadzenie rob6t budowlanych
albo inwestycja nie bedzie mogta by¢ wykonana lub wykonczona z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponosza odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi
Z roszczeniem o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespetnione Swiadczenia, jak réwniez
o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawcy
nalezy sie w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenie spetnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu kwote odpowiadajaca karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
panstwowe, je$li kara ta zostanie natozona na Zamawiajacego w zwigzku z niewtasciwym
lub nienalezytym wykonywaniem umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegte mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych
zZ przepiséw, w tym z przepis6w BHP.
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6. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu inwestycji, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie, az do chwili zakonczenia odbioru
konicowego.

§20
Postanowienia koncowe

1. Spory, mogace wyniknag¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamo6wien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek
z realizacjg umowy..

3. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccooeeverreenns ;nrtel: v ; e-mail
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccccvevrreeennnn. ;nrtel: v , e-mail

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia (SIWZ).

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

6. Oswiadczenie podwykonawcy.

7. Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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Zalacznik nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
L 20E] 0 =74=) 4 L - oS RTROTI
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWECT ....cuveuiiieiiie ettt et s s e e s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A/ 1 ] (=T PRPR S
(rodzaj prac)
LU= I 220 = Vo UL o) o VPSPPI
realizowanym w ramach UMoOwWY NI ......cccccvnieininiin e e Zdnia .o,
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Powiat LeczynsKi z ...........ccooveiiii i
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! ittt et e e sae e re s s e e ere e e nn s e e e
(STOWIE: . et st e e e e e e e e e e e s e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ... O i
NELEO: oo
podatek VAT: ..o e
brutto: ..coviviiner e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .......cccooovivivinesin e, zdnia .o oraz

protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 7 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
L 20E] 0) =723 4 L - o PSRN
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT .....cccueriiiiiiiiecee ettt e e e sr e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..ttt sttt ettt st e re et sae b e she e eh e e e e e e e eae e enben sheae e s e e e e
(rodzaj robot)
0T 17 U6 E=1 01 1 OSSR OP OO PR PPTORT
realizowanym w ramach UMoOWY NI ......ccccevnieinenien e Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat LeczyNsKi Z ..........c.ccooooviinininicncncieee

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE oo e e s
(653 0111 o) L= ST O R PTRTRPTOPUPPRON )
za roboty wykonane w okresie od ..........cccoerriiiininnenen dO oo
NELEO: vt
podatek VAT: ...
DIrutto: .o
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..........cccoevevninccnene. Z dNia .o
oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.
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