Zalacznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: IRP.272.4.20.2019

- WZOR UMOWY -
Umowa Nr ....ccccvvevvreerveevn e
na roboty budowlane

zawarta W dniu ..., 2019 r. w Lecznej pomiedzy:

Powiatem Leczynskim z siedzibg w Lecznej Al. Jana Pawta I1 954, 21-010 Leczna
NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu, ktérego dziataja:
Przewodniczacy Zarzadu - Krzysztof Niewiadomski

Wicestarosta — Michal Pelczarski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Patrycji Miazio

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spétka pod firma ,,...
................... (wpisac adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego

»

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

prowadzonego przez Sad RejoNnowy .......cccovevvveveren e cneiesiee e Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP ................. , REGON ..o , zwang dalej
~Wykonawca”, reprezentowang przez ... !/reprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,

zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,...”

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisa¢ adres), -

wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

............... , REGON ............, zwana/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego do umowys,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca os$wiadcza, iz jest przedsiebiorstwem budowlanym specjalizujagcym sie
w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajacym przedmiotowi
niniejszej umowy. Wykonawca gwarantuje wysoka jako$¢ wykonywanych przez siebie
robo6t budowlanych.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23
oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy.

[lekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Zamawiajgcym - nalezy przez to rozumie¢ Powiat teczynski z siedzibag
w Lecznej przy Al. Jana Pawta 11 95a, 21-010 Leczna,

2) Wykonawcy — nalezy Przez to TOZUMIECE: ....cuvuiiceriieisiinsiesseessiessiesseessessre st e s sessresss e sessneensns ,

3) Stronach - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego i Wykonawce,

4) Umowie - nalezy przez to rozumie¢ niniejszag umowe,

5) Projekcie - nalezy przez to rozumie¢ projekt pn. ,Termomodernizacja budynku
Osrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Lecznej” wspotfinansowany ze srodkow
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych.

6) Ofercie - nalezy przez to rozumiel oferte ztozona przez Wykonawce w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: IRP.272.4.20.2019.

7) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: IRP.272.4.20.2019.

8) Dokumentacji - nalezy przez to rozumie¢ kompletng dokumentacje dotyczaca inwestycji,
w szczegblnosci: projekt budowlany, dziennik budowy, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiary robét dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynku OSrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Lecznej”

9) Dokumentacji powykonawczej - co oznacza w szczeg6lnosci dokumentacje prac
modernizacyjnych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
pomiarami powykonawczymi (inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych
z Inwestycjg (jezeli dotyczy), dokumenty materiatowe, tj. deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, instrukcje wbudowania, karty materialowe, itp. wraz z adnotacja
kierownika budowy na kazdym dokumencie: ,zastosowano na budowie: Nazwa
inwestycji, lista urzadzen wymagajacych zawarcia przez Zamawiajgcego umow
serwisowych dla zachowania gwarancji.”

10) Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym - nalezy przez to rozumie¢ dokument
uzgodniony miedzy stronami na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed
podpisaniem umowy, okreSlajacy szczegbétowe etapy realizacji inwestycji,
zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczegdlnych elementéw robdét wraz
z przynalezng im wartos$cig (plan ptatnos$ci” - stanowigcy zatgcznik do umowy),

11) Maksymalna kwota wynagrodzenia - wskazane w umowie maksymalne wynagrodzenie
brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publiczno-prawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy, moze jednak ulec zmianie
w przypadkach umowa przewidzianych,

12) Inspektor Nadzoru inwestorskiego - wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba do
nadzorowania, koordynacji inwestycji, obejmuje funkcje wystepujace w ustawie Prawo
budowalne,

13) Odbiér - protokolarny odbiér wyszczegdlnionych w harmonogramie, prawidtowo i bez
wad wykonanego projektu lub elementu robot wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelka dokumentacja niezbedng dla zgodnego
z prawem uzytkowania Inwestycji.



14) Protokét koniecznosci - dokument przygotowany przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, zawierajacy uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych,
zamiennych badz tez zaniechania realizacji okreslonych prac,

15) Roboty dodatkowe - nieobjete zaméwieniem podstawowym roboty, niezbedne dla jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, potwierdzone protokotem koniecznosci,

16) Roboty - ogdét prac budowalnych, a takze dostawa ustug, materialéw, urzadzen
dotyczacych przedmiotu umowy, wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi
i uzupetniajacymi, ktérych konieczno$¢ wynika z ogledzin placu budowy i dokumentacji
projektowej,

17) SSTWIOR - Szczegétowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze zamdwienie jest realizowane w ramach projektu pod
nazwg ,Termomodernizacja budynku Osrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
w Lecznej” wspotfinansowanego ze srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb
Niepelnosprawnych

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
»Termomodernizacja budynku Osrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Lecznej” ,
ktdrej zakres obejmuje, w szczegdlnoSci:
1) ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem,
2) naprawa izolacji $ciany zagtebionej w gruncie - elewacja pétnocno-wschodnia,
3) wykonanie zadaszen nad wej$ciami do budynku i kottowni,
4) obudowa schodéw wej$ciowych na elewacji pétnocno-wschodniej,
5) ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia
6) budowa instalacji odgromowej
Szczegobtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami, stanowigca zatacznik
nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
stanowiaca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowiacy zatgcznik
nr 4 do umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdt, wiazace sg zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar roboét.

Majac na uwadze ust. 1 i 2 Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem umowy,

dokonat wizji lokalnej*, dokonat ogledzin Terenu Inwestycji* (*niepotrzebne skresli¢),

potwierdza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedtozona i uznang

przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w toku postepowania przetargowego oferta, za

wynagrodzeniem i w terminie okre$lonym w ofercie oraz w umowie.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot zostaty uzyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oznacza to, ze s3

podane przyktadowo i okre$laja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz

wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia r6wnowazne,



10.

11.

12.

lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych takich samych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w Zaden sposéb nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia
lub materiaty r6wnowazne bedzie obowiazany wykaza¢ w trakcie realizacji zaméwienia, ze
zastosowane przez niego urzgdzenia i materiatly spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.
Opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujagc dokumentacje projektowa powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp
uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub réwnowazne".
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t nie podaja w sposob szczegdétowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez w ocenie Wykonawcy nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania sprecyzowania stanowiska w tym zakresie na
polecenie Zamawiajgcego. Zamawiajacy ustosunkuje sie na piSmie niezwlocznie po
otrzymaniu ww o$wiadczenia od Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, materialy beda zgodne
z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu
budowy, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowy beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu biedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robot, oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy.
Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkéw, ktére mogg oddziatywaé¢ na kompleksowe wykonanie przedmiotu
umowy.
W ramach robé6t budowlanych Wykonawca:
1) wykona roboty budowlane w zakresie wskazanym w ust.1 na podstawie dokumentacji
projektowej,
2) dostarczy materiaty iurzgdzenia niezbedne do wykonania robét,
3) dokona rozruchu technologicznego instalacji, przygotuje instrukcje obstugi, instrukcje
stanowiskowe jezeli jest to wymagane,
4) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe.

§2



Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminach:

1) Termin zakonczenia robot budowlanych: do 30 listopada 2019r.

2) Termin odbioru rob6t budowlanych: 15 dni od zakonczenia robét.

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn

stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Terminy realizacji poszczeg6lnych elementéw robot wchodzacych w sktad zadania okresla
Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego i wskazanego przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru, na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce ,0 ktérym mowa w § 6 ust. 24 umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawiera elementy robét
podlegajace fakturowaniu w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wlasnymi oraz
roboty wykonane przez Podwykonawcéw. Harmonogram zawiera wykaz jego elementow
z okreSleniem pozycji kosztorysu o ktérym mowa powyzej, ktore sktadajg sie na wartos¢
danego elementu.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zalezno$ci od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

Za termin zakonczenia wykonania zadania uznaje sie wykonanie przedmiotu umowy wraz
ze wszystkimi innymi §wiadczeniami, z wylaczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany Wykonawca na podstawie umowy.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w terminie wykonania umowy czynnoSci
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w umowie
w nieprzekraczalnych okresach, jakie Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru
przystuguja na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca moga od siebie zazadaé¢ uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢ omoéwienia robot pozostatych do
wykonania lub innych spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
netto, W wysoKOSCl ..cccvvrviiinnr e zt. Lacznie wynagrodzenie brutto, w tym
nalezny podatek VAT wynosi S, / { (stownie:
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdére nie
podlega zmianie w_czasie trwania umowy i stanowi maksymalna Kkwote
wynagrodzenia W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
i SSTWIOR oraz ilosci robét wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.



Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie z nalezyta
staranno$cig, a niezbedne do prawidlowego wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robét lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obcigza wytacznie Wykonawce,
ktéry nie moze - z tytulu ewentualnego wystgpienia nie uwzglednionych robdt lub
ewentualnego zwiekszenia robot - zagda¢ od Zamawiajacego zmiany maksymalnej kwoty
wynagrodzenia.

W przypadku konieczno$ci zaniechania cze$ci zakresu przedmiotu umowy, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawg okres§lenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robo6t bedzie protokét
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce stanowigcy zatacznik do oferty.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby byty
objete ofertg i przewidziane w SIWZ.

§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia robét budowlanych,

4) uzgodnienie z Wykonawcag przewidywanych terminéw na realizacje poszczeg6lnych
etapow objetych przedmiotem umowy w celu sporzadzenia harmonogramu,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

6) terminowe dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéow
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, wskazéwkami i zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust.1, materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
odpowiadajacych obowigzujagcym normom techniczno - budowlanym i wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) uzyskanie pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie danego materiaty,
wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:
a)zastosowania rozwigzan zamiennych,

b) braku szczeg6towego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,

4) przekazania Zamawiajgcemu przed odbiorem kompletnej dokumentacji potwierdzajacej
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce,

5) zapewniania ciggtej koordynacji robot,



6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ strzezenie i pilnowanie robét az do ich ukonczenia i Odbioru
konicowego. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za plac budowy
i wykonywanych robét,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

8) Zamawiajacy posiada na potrzeby prowadzonej inwestycji ogélng zgode na prowadzenie
robot budowlanych od zarzadcéw i witascicieli terenu, na ktérych beda prowadzone
roboty budowlane. Warunki szczegétowe dotyczace prowadzonych prac Wykonawca
uzgodni bezposrednio ze wskazanymi przedstawicielami Zarzadcéw terenu przed
terminem rozpoczecia wtasciwych prac,

9) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystgpienia oséb trzecich
z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajagcemu koszty przez niego
poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami 1gcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, zZe
zostang one pokryte z Polisy OC,

10) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

11) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych (o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp) lub zamiennych w terminie 2 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

12) prowadzenie dokumentacji Inwestycji (w formie dziennika budowy) i umozliwienie
dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisow,

13) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego
przez Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

b) pobéor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan zalegalizowanego
podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez Wykonawce, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

14) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

15) Wykonawca przed przystapieniem do robdét zaznajomi sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak telefoniczne, elektryczne, $wiattowodowe,
wodociggowe i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje,

16) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég dostepu, sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w bezpos$rednim
sagsiedztwie placu budowy, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow,
podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wlasny koszt,



17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego,
prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zZniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét,

po dokonaniu odbioru koncowego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca
usunie i zabierze caty sprzet wtasny, nadwyzki materiatéw, szczatki, odpadki i roboty
tymczasowe,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

w przypadku groZzby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Inspektora Nadzoru,
prowadzenie  zaprojektowanych prac  budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamoOwienia w  stanie gotowym
do przystgpienia do uzytkowania,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia odbioru
konicowego pelnej dokumentacji powykonawczej,

przekazanie Zamawiajagcemu na 3 dni przed odbiorem robét - gwarancji producentéow
na wbudowane materiaty, ktérych okres gwarancji jest dtuzszy niz gwarancja
Wykonawcy - atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatdw zgodnosci i
aprobat technicznych, zgodnie z przepisami prawo budowlane,

opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz $wiadectwa
charakterystyki energetycznej (przekaza¢ Zamawiajacemu po 2 egz.),

powiadamianie Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy, rekojmi i gwarancji o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,



10.

11.

b) zmianie os6b reprezentujacych,

c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upaditosciowego, uktadowego
lub likwidacyjnego,

d) zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy,

e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy, np. zmianie
podwykonawcy.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z pézn. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania

tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru konicowego realizowanego zamoéwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania materiatéw

z odzysku.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow

obiektow i 0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych

robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru korficowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

2) wykonanie roboét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakoniczenia robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do
wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérki i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu
na wiasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa
wtasnoscig Zamawiajgcego. Pozostate materialy majgce warto$¢ uzytkowg Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego na wtasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.



iy

2)

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy i zasady platnos$ci

Rozliczenie za wykonanie rob6t stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na
podstawie faktury konicowej na podstawie kosztorysu ofertowego (kosztorysu
powykonawczego) i protokotu odbioru koncowego zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie wynagrodzenia zostanie przedstawione przez Wykonawce do akceptacji przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez stwierdzenie na piSmie ,okreslony

w kosztorysie zakres prac zostat wykonany”.

Wykonawca zatgcza do wystawionej faktury:

1) kopie protokotu koricowego odbioru robot,

2) o$wiadczenie Wykonawcy zawierajace zestawienie robét, za ktére Wykonawca wystawit
fakture, a ktoére wykonali Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy/ ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaplaty oraz zobowigzaniem Wykonawcy,
iz w przypadku wystgpienia ww. 0séb z roszczeniem do Zamawiajacego z tytutu zaptaty
wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca dokona czynnoSci
zgodnie z oSwiadczeniem,

3) dowody wyptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajace w tytule
ptatnosci ,date i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,czes$¢ sktadowa faktury
VAT nr ...... z dn. ..., ktérg Wykonawca przedstawil Zamawiajagcemu do zaptaty wraz
z O$wiadczeniem Podwykonawcy,

4) Kosztorys powykonawczy - w przypadku zaistnienia zmian - sprawdzony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczone roboty budowlane i po usunieciu

ewentualnych usterek przedstawiajgc Zamawiajacemu wraz z protokotem zdawczo-

odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robot potwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty

wptywu do Zamawiajgcego) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Brak szczegdétowego rozliczenia i dokumentéw, o ktérych mowa w umowie jest podstawg

do odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajacego protokotu odbioru robét,

bedacego podstawa wystawienia faktury.

Protokot odbioru koncowego i rozliczenie koricowe robo6t stanowi potwierdzenie peinego

i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na podstawie

niniejszej Umowy

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich  podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z os$wiadczeniem

podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych kontraktow

w zakresie robot odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.

Termin, zaptaty faktury rozpocznie swéj bieg w przypadku 1acznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcdw, wzgledem ktoérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng

odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
zZz  wykonanymi  robotami  budowlanymi, stanowigcymi  przedmiot umoéw

o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw

o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane,

przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie pisemnej zestawienia naleznosci

wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot —umoéw
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktéorych mowa w ust. 9
pkt 1 powinny odpowiada¢ swoja forma i tre$cia o$wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zataczniki nr 6 i 7 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczenn podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 9 pkt 1, w stosunku do Kktérych Zamawiajacy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych, ze
wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktérej

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 1 i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Leczynski
NIP505-001-77-32,
Ul. Al. Jana Pawta I1 95a, 21-010 Leczna
Odbiorca: Powiat Leczynski
Al Jana Pawta I1 953, 21-010 Leczna
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 21, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

Kosztorys  ofertowy  (opracowany metodg  kalkulacji  szczegétowej)  wraz
z wykazem/zestawieniem i cenami materiatow i urzadzen przewidzianych i niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia. Bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, dozwolonej zmiany
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, ewentualnie
robd4t zamiennych.

Ceny robdt w kosztorysie o ktéorym mowa w ust. 23 nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§6

Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, Zze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiér koncowy zadania.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
0 wykonaniu rob6t okre$lonych w Harmonogramie, Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru wskazujac termin zakonczenia prac w przypadku, odbioru robot zanikajgcych na
co najmniej 24 godziny przed ich zakryciem.
Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy - w odniesieniu do odbioru,
zobowigzany jest dokona¢ czynnosci sprawdzajacych zakres oraz jako$¢ wykonanych robot
w stosunku do robdt zanikajacych w terminie 2 dni roboczych. Potwierdzenie dokonania
odbioru powinno by¢ udokumentowane stosowanym wpisem do prowadzonego Dziennika
budowy.
Wykonawca zgltosi w formie pisemnej Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koricowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru konncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowg, sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby, materiaty
budowlane i urzadzenia s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru konicowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,

w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, w szczegdlnosci :

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub Zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego podpisanym przez

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy, strony

uzgadniajg w tresci protokotu koncowego termin i usuniecia wad lub usterek. Jezeli

Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie lub w sposéb ustalony w protokole

odbioru koncowego, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest

uprawniony do zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust.1, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
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1. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: .........ccccc.ee. ; N teli e ; upr. bud. nr:

2. Zmiana kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania
przez Wykonawce, Ze osoba ta posiada kwalifikacje, do$wiadczenie i dokumenty
potwierdzajace posiadane uprawniania zawodowe, zgodnie z wymaganymi w SIWZ.

3. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz.
1278 z p6zn. zm.)

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) sporzadzania przed rozpoczeciem robo6t planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa,

3) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie materiatéw do
wbudowania,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

5) pisemnego informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywraéci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i odbiorach,

8) pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru
koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci istotnych odstapien od
dokumentaciji,

11) informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynaé na jako$¢ robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

12) w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw zaréwno ze strony
Zamawiajacego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik budowy zobowigzany jest
niezwtocznie wezwac wtasciwe jednostki ratownictwa, a takze niezwtocznie zawiadomi¢
przedstawiciela Zamawiajacego.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze cato$¢ przedmiotu umowy wykona sitami wtasnymi.
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albo
1. Wykonawca oswiadcza, Ze zamierza powierzy¢ wymienionym ponizej podwykonawcom
nastepujacy zakres robét, objetych przedmiotem zamoéwienia:

L) e e e e e , hazwa podwyKonawcy ..........cceceeveeene
2) e ————————————————— , nazwa podwyKonawcy .......cceeeeeervnenne
B e e e r e e , hazwa podwyKonawcy ..........cceeeeeennn. 4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zaméwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapis6w warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rdéwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym, o  ktorym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 11.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).

15



9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy o ktérej mowa w §3 ust.l oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych)

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robodt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czes$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamodwienia.

Zamawiajgcy bedzie zadal od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéow dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia,
wymienionych w pkt. 7.4.5.- 7.4.8. SIWZ.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie,
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22,

23.

24.

25.

26.

1.

o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia, wymienione w pkt. 7.4.5-7.4.8 SIWZ, dotyczace podwykonawcy,
ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel peliacy samodzielne funkcje w budownictwie

Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta

Zamawiajacego na budowie.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych

z jakos$cig i iloscig robdt, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamOwienia zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami oraz przepisami

prawa budowlanego.

Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczeg6lnoSci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej
realizacji z Dokumentacja, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziat
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10.

11.

12.

w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, kontrolowanie terminow
realizacji zadan i rozliczen budowy.
Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie:
1) ot e e e e e sNrtel: v se-mails o ,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosciach:
1) konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw.

§10
0dbior, gwarancja i rekojmia.

Wykonawca (jezeli dotyczy) przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru
koncowego, na wilasny koszt i ryzyko préby koncowe instalacji i urzadzen okreslonych
w dokumentacji inwestycji, potwierdzone spisaniem stosowanych protokotéw. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w formie pisemnej wyniki préb
konicowych na 2 dni przed planowanym terminem Odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek podczas ktéregokolwiek z odbioréw roboét, strony
sporzadzaja i podpisza protokét, w ktérym usterki zostana wyszczeg6lnione. Usterki
zostang przez Wykonawce usuniete w terminie 7 dni od podpisania protokotu, chyba ze
strony w protokole zgodnie ustalg inny termin ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajgcy uprawniony jest do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczen wynikajacych z umowy.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres

weeeneennnnnns Miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego bez usterek.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ........... miesiecy, ktory rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego bez usterek
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie za pomoca faxu lub drogg elektroniczna.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach i wbudowanych
materiatach, ktére powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych materiatéw oraz
wadliwie wykonanych robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady lub usterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu
umowy nie mégt korzystac.

W okresie objetym gwarancja Wykonawca bedzie prowadzit obstuge serwisowa
wbudowanych materiatéw i zainstalowanych instalacji-oraz dokonywat napraw.

Jesli w okresie gwarancji jakoSci ten sam element instalacji lub wbudowany materiat
ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do wymiany go na nowy. Termin dokonania wymiany nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia zgloszenia przez Zamwiajacego. Indywidualne terminy dokonania wymiany beda
ustalane w Zamawiajacym. Przy uwzglednieniu terminu granicznego podanego w zdaniu
drugim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do:

1) pierwszy przeglad do konca uptywu 12 miesiecy po dacie koicowego odbioru rob6ét,

2) kolejny przeglad do konca 40 miesigca po dacie koficowego odbioru robot,

3) ostatni przeglad gwarancyjny nie péZniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pézniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 21, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
26, Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
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§11
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynno$ci: prace
fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane i instalacyjne. Wymog ten dotyczy osob,
ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownikdéw fizycznych. (Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob: kierujgcych budowgq,
dostawcéw materiatéw budowlanych lub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy)

2. Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk os6b, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. nie p6zniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

2) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,

5. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk oséb, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

7. Jezeli na budowie bedzie przebywa¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace (nie dotyczy
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m.in. nastepujgcych osoéb: kierujgcych budowgq, dostawcéw materiatéow budowlanych lub gdy
prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnosé¢é gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Panstwowa Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac¢
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. I lub odpowiednio
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajgcy moze takze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,
w zwigzKku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej wynikajacej z
§ 13 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych czynno$ci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowigzku.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opOdZnienie w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu robot
wynikajacego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2,

b) za nieuporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w wysoko$ci 1000,00 ztotych (stownie jeden tysigc ztotych)

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciagu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych (stownie: trzysta zlotych),

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w §
4 ust.2 pkt 7, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 3
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych
(stownie: trzysta zlotych),

e) za opOznienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych
z gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 dla
danego elementu rob6t wynikajgcego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien
opdznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,
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g)

h)

j)

k)

)

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5000,00 ztotych brutto (stownie pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedltozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2500,00
zlotych brutto (stownie: dwa tysigce pie¢set zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosSci 10 000 zt ( stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych) za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosSci na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych (piecset ztotych) za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w pkt 3.12. pkt 1 SIWZ, (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

za op6znienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 - w
wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: pieéset zitotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 11 ust. 3
-w wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 3,

naruszenia ustalen w zakresie bhp i ppoz. oraz naruszenie pozostatych obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzkow,

2) Zamawiajacy ma prawo zgdania powyzszych kar umownych niezaleznie od wykonania

prawa odstapienia.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtloke

w przeprowadzeniu odbioru, wyniklta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 15,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o potraceniu i jego wysokosci. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 13.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§13
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
- Z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§14
Odstapienie od umowy
Oprdocz wypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. = Wykonawca  zobowigzany jest zawiadomié
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Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢,
w terminie 7 dni od wystagpienia tych okolicznosci,

d) gdy czes$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwatl realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz
14 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

g) wystapita konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§ 5 ust. 13,

h) jezeli Wykonaweca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopemi obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - 4
lub 6;

2) Wykonawcy - w nastepujacym przypadku: Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej
przyczyny, odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okresSlonych w ust. 1 Wykonawcy

przystugiwatoby wowczas jedynie wynagrodzenie za wykonang cze$¢ robot.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca przekaze teren Inwestycji,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swo6j dozdr placu budowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
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10.

11.

12,

13.

lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 8% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. ztotych (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wiagzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

70 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni po wykonaniu zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane t;.
po koncowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru bez
usterek.

30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, zostanie zwrdcona nie poZniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznoSci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
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14.

15.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§16
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéryvch mowa w_art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwoS¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia

ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (o ile nie sg one
naturalne w danej porze roku)(ulewne opady deszczu, $niegu, temperatury +30°C,
temperatury -10°C ) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych
robot budowlanych na zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zamodwienia,
w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpié¢
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdélnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze nastgpié
w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego Zgdania
wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury (dostawcy ciepta), o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

4) przedhluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile
usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji,
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5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) koniecznosci wykonania robéot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamdéwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
a jednocze$nie w sposob niepowodujgcy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) Zmiana istotna zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego wymaga
kazdorazowo zawarcia aneksu do umowy.

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania,

11) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze
wszystkie elementy oceniane nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakos$ci robo6t- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow
umowy,

3) w przypadku pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajagcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, ktére nie odbiega od rynkowych uwarunkowan - zmiana przedmiotuy,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,
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4) w przypadku Kkoniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, wyniklych na skutek dokonania poprawek i uzupeinien w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegblnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - zmiana
przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

4. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

6. 7Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy. Zmiana postanowienn zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron
wyrazong na piSmie pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Strona, ktéra wystepuje z
propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.

§17
Wierzytelnos$ci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lno$ci w drodze: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub
czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajgcego sg bezskuteczne.

§19
Odpowiedzialno$¢

1. Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnos$ci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw Wykonawcy, jak i natozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z realizacjag umowy.

2. Wszelkie czynnos$ci zmierzajgce do realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ w ten sposdb, by nie nastgpito
zaktocenie lub naruszenie wtasnos$ci lub praw Zamawiajacego lub oséb trzecich. Obowigzek
ten spoczywa na Wykonawcy, jego pelnomocnikach, pomocnikach, Podwykonawcach
i innych osobach uczestniczacych w inwestycji.

3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujacych
na jego rzecz przy realizacji inwestycji, w szczeg6lno$ci swoich pracownikéw,
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petnomocnikéw, pomocnikéw, Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, oraz ich
pomocnikéw i przedstawicieli.

4. Jezeli wlasciwe urzedy wydadza Zamawiajagcemu zakaz prowadzenie rob6t budowlanych
albo inwestycja nie bedzie mogta by¢ wykonana lub wykoniczona z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponoszg odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi
Z roszczeniem o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespetnione $wiadczenia, jak réwniez
o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawcy
nalezy sie w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenie spelnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu kwote odpowiadajgcg karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
panstwowe, jesli kara ta zostanie natoZona na Zamawiajacego w zwigzku z niewtasciwym
lub nienalezytym wykonywaniem umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegte mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych
Z przepiséw, w tym z przepiséw BHP.

6. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu inwestycji, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie, az do chwili zakonczenia odbioru
koncowego.

§19
Postanowienia koncowe

1. Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamo6wien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne majgce zwigzek
z realizacjg umowy..

3. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccooeeevrreenns ;nrtel: o ; e-mail
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......ccceceereeennee. ;nrtel: o , e-mail

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

6. Oswiadczenie podwykonawcy.

7. Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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Zalacznik nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
L 20E] 0 =74=) 4 L - oS RTROTI
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWECT ....cuveuiiieiiie ettt e e e e e e e e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A/ 1 L] (= PRSP
(rodzaj prac)
OB 220 b= Vo UL o) o VSRR PR
realizowanym w ramach UMOWY NI ......ccceceeiirieinineiee e e Zdnia .o,
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Powiat LeczynsKi z ...........cccovviinnn i
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! ittt et e e sae e re s s e e ere e e nn s e e e
(STOWIE: . et st e e e e e e e e e e e s e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ... O i
NELEO: ceviiiice e
podatek VAT: ..o e
brutto: ..coviviiner e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ... zZdnia .o oraz

protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 7 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
L 20E] 0) =723 4 L - o PSRN
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT .....ccoueririeiiiie et st e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..ttt sttt ettt st et et sae et e e she e eb e ee e e e e e eae e R ben seean e s e e nee e e
(rodzaj robot)
0T 17 U6 E=1 01 1 OSSR OP OO PR PPTORT
realizowanym w ramach UMoOWY NI .......ceceriiriieininncn e Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat LeczyNsKi Z ...

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE .ot
(653 0111 o) L= OO YR P ST SRPTOPPPROIN )
za roboty wykonane w okresie od ..........cccoerriiiininnenen dO oo
NELEO: vt
podatek VAT: ...
DIrutto: .covvevriciiie e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ... Z ANia .o
oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.
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