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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Znak sprawy: IRP.272.4.6.2020

- WZOR UMOWY -
Umowa NI .o i seeii e
na roboty budowlane

zawarta W dniu ..., 2020 r. w Lecznej pomiedzy:

Powiatem Leczynskim z siedzibg w Lecznej Al. Jana Pawta I1 954, 21-010 Leczna
NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu, ktorego dzialaja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu .........cccuvinimnnns e snssensanns

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

”

spétka pod firmag ,,...

prowadzonego przez S3d RejONOWY .......ccvecvvriececv i Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP .............. , REGON ... , zZwang dalej
~Wykonawca”, reprezentowang przez ... !/reprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,...”
z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................. (wpisa¢ adres), -
wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP
............... , REGON ............, zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego do umowys,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych ( tj. Dz.
U.z 2019 r. poz. 1843).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

Zamowienie realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,,Scalanie gruntdéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” z udzialem $rodkow Europejskiego Funduszu
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Wykonawca o$wiadcza, iz jest przedsiebiorstwem budowlanym specjalizujacym sie
w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajacym przedmiotowi
niniejszej umowy. Wykonawca gwarantuje wysoka jako$¢ wykonywanych przez siebie
robét budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23
oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy.

[lekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Zamawiajgcym - nalezy przez to rozumie¢ Powiat *teczynski z siedziba
w Lecznej przy Al. Jana Pawta 11 95a, 21-010 Leczna,

2) Wykonawcy — nalezy Przez to TOZUMIEC: ....covviiveriieiriinsiessieessiessiesssessessressssessessresss s sessneensns ,

3) Stronach - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego i Wykonawce,

4) Umowie - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowe,

5) Projekcie - nalezy przez to rozumiec¢ operacje ,Scalanie gruntéw” w ramach poddziatania
+Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem
rolnictwa i le$nictwa” z udziatem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020.

6) Ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte zlozong przez Wykonawce w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: IRP.272.4.6.2020.

7) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: IRP.272.4.6.2020.

8) Dokumentacji - nalezy przez to rozumie¢ kompletng dokumentacje dotyczacy inwestycji,
w szczegblnosci: projekt budowlany, dziennik budowy, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiary robét dla zadania
inwestycyjnego. pn. ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego dla
projektu ,Scalenie gruntow w Powiecie Leczynskim na terenie Gminy Ludwin”

9) Dokumentacji powykonawczej - co oznacza w szczeg6lnosci dokumentacje prac
budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
pomiarami powykonawczymi (inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, dokumenty materiatowe, tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, karty
materiatowe, itp. wraz z adnotacja kierownika budowy na kazdym dokumencie:
»zastosowano na budowie”.

10) Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym - nalezy przez to rozumie¢ dokument
uzgodniony miedzy stronami na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed
podpisaniem umowy, okreS$lajacy szczegétowe etapy realizacji inwestycji,
zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczegélnych elementéw robdt wraz
z przynalezng im wartoscig ( stanowigcy zatacznik do umowy),

11) Maksymalna kwota wynagrodzenia - wskazane w umowie maksymalne wynagrodzenie
brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publiczno-prawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczalttowy, moze jednak ulec zmianie
w przypadkach umowa przewidzianych,

Zamowienie realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,,Scalanie gruntdéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” z udzialem $rodkow Europejskiego Funduszu
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12) Inspektor Nadzoru inwestorskiego - wyznaczona przez Zamawiajacego osoba do
nadzorowania, koordynacji inwestycji, obejmuje funkcje wystepujace w ustawie Prawo
budowalne,

13) Odbioér - protokolarny odbiér wyszczegdlnionych w harmonogramie, prawidtowo i bez
wad wykonanego projektu lub elementu robét wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelkg dokumentacjga niezbedng dla zgodnego
z prawem uzytkowania Inwestycji.

14) Protokét konieczno$ci - dokument przygotowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych,
zamiennych badZ tez zaniechania realizacji okreslonych prac,

15) Roboty dodatkowe - nieobjete zamowieniem podstawowym roboty, niezbedne dla jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, potwierdzone protokotem koniecznosci,

16)Roboty - ogo6t prac budowalnych, a takze dostawa ustug, materialéw, urzadzen
dotyczacych przedmiotu umowy, wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi
i uzupeiniajacymi, ktérych koniecznos$¢ wynika z ogledzin placu budowy i dokumentac;ji
projektowej,

17) SSTWIOR - Szczegétowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét

18) Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843).

Zamawiajagcy informuje, Ze niniejsze zamowienie jest realizowane ze $rodkéw Unii
Europejskiej na operacje typu ,Scalanie gruntéw” w ramach poddziatania ,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i le§nictwa” z
udziatem Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne na roboty
budowlane niezbedne do wykonania zadania pn.: ,Wykonanie prac zagospodarowania
poscaleniowego dla projektu ,Scalenie gruntéw w powiecie teczynskim na terenie gminy
Ludwin” w miejscowos$ciach: Grady, Kocia Goéra, Zezulin Drugi, Zezulin Nizszy i Zezulin
Pierwszy, gmina Ludwin, powiat teczyniski” polegajace na wykonaniu na podstawie projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowalnych robét,
ktérych zakres obejmuje, w szczeg6lnosci:

1) Zadanie nr 1 - budowa drég o nawierzchni ttuczniowej*
Zakres rob6t obejmuje m.in.:

budowe drég o nawierzchni ttuczniowej oznaczonych nr 3, 7, 9, 15, 16, 17, 18,191 20 o
tacznej diugosci okoto 8744 m. Budowa bedzie polegata na zmianie nawierzchni
gruntowej na nawierzchnie z kruszywa drogowego - co najmniej dwie warstwy o 1aczne;j
grubosci okoto 20 cm.

2) Zadanie nr 2 - przebudowa drég o nawierzchni ttuczniowej*
Zakres rob6t obejmuje m.in.:

przebudowe drog o nawierzchni ttuczniowej lub innej oznaczonych nr 1, 2, 4,5, 6,7, 8,9,
10,11, 12, 13 i 14 o t3cznej dtugosci okoto 17489 m. Przebudowa bedzie polegata na

Zamowienie realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,,Scalanie gruntdéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” z udzialem $rodkow Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.
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poszerzeniu, wyprofilowaniu i uzupetnieniu kruszywem drogowym; niektore odcinki
zostang skropione smota asfaltowa.

3) Zadanie nr 3 - przebudowa drég gruntowych réwniarka mechaniczna *
Zakres rob6t obejmuje m.in.:
przebudowe drog gruntowych réwniarka mechaniczng, oznaczonych nr A, B, C, D, E, F, G,
H i I o tacznej dtugosci okoto 9719 m. Przebudowa bedzie polegata na wyprofilowaniu
drogi rowniarkami, odwodnieniu oraz uzupelnieniu zaniZen terenu piaskiem lub
mieszanka mineralna.

4) Zadanie nr 4 - poprawa parametréw melioracji szczegétowych, budowa

przepustéw umozliwiajacych dojazd do dziatek*
Zakres robét obejmuje m.in.:

poprawe parametréw technicznych urzadzen melioracji wodnych szczegélowych,
budowa przepustow umozliwiajacych dojazd do dziatek. Poprawa parametrow
technicznych urzadzen wodnych dotyczy rowdw odwadniajgcych o tacznej diugosci
okoto 30 km i obejmuje wykarczowanie krzakéw na skarpach rowéw, odmulenie dna
rowow oraz odpowiednie wyprofilowanie skarp koparko-odmularka
z rozplantowaniem, oczyszczenie i odmulenie istniejacych przepustéw - 30 szt
Wykonanie niezbednych przepustow o wymiarze @60 cm i dilugosci min. 5 m
w ustalonych miejscach - 50 szt.
Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami, stanowigca zatacznik
nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowiacy zatgcznik
nr 4 do umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Majac na uwadze ust. 1 i 2 Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z zakresem umowy,

dokonat wizji lokalnej*, dokonat ogledzin Terenu Inwestycji* (*niepotrzebne skresli¢),

potwierdza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedtozong i uznang

przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w toku postepowania przetargowego oferta, za

wynagrodzeniem i w terminie okreslonym w ofercie oraz w umowie.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot zostaty uzyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oznacza to, ze s3

podane przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz

wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzgdzenia réwnowazne,

lecz o parametrach technicznych i jakoSciowych takich samych lub lepszych, ktérych

zastosowanie w zaden sposob nie wptlynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie

rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia

lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykazac¢ w trakcie realizacji zamowienia, Ze

zastosowane przez niego urzgdzenia i materialy spetniajg wymagania okres$lone przez

Zamowienie realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,,Scalanie gruntdéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na

inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” z udzialem $rodkow Europejskiego Funduszu
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Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

* Zgodnie z wybrang oferta, pozostate zadania w przypadku oferty cze$ciowej zostang wykreslone

Opisujac przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujagc dokumentacje projektowa powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp
uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub réwnowazne".

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdét nie podaja w sposéb szczegblowy technologii wykonywania robé6t lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez w ocenie Wykonawcy nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatbw, Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania sprecyzowania stanowiska w tym zakresie na
polecenie Zamawiajacego. Zamawiajacy ustosunkuje sie na piSmie niezwlocznie po
otrzymaniu ww. o$wiadczenia od Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektows i szczegdtowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét (SSTWiOR).
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowy, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowy beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z nalezytg starannoscia i zgodnie z wymogami
okre§lonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang i wiedza techniczng, na
ustalonych niniejsza umowag warunkach. Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie,
ze roboty wykonane s3 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno - budowlanymi
i normami oraz sztuka budowlang oraz, ze obiekt jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentacji odbiorowej, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (dotyczy zadania nr: 1 i 2) w 2 egzemplarzach.
Dokumentacje nalezy przekaza¢ inwestorowi najpdzniej w dniu zakonczenia inwestycji.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie
budowy.

Zamowienie realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,,Scalanie gruntdéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
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Materialy i urzadzenia stosowane do realizacji niniejszego zamoéwienia powinny

odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.

z 2020r, poz. 215). Roboty beda wykonane przy uzyciu materiatéw, maszyn i urzadzen

Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak réwniez

z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu

umowy i warunkéw realizacji umowy.

Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,

kwestii i warunkéw, ktére moga oddziatywaé na kompleksowe wykonanie przedmiotu

umowy.

W ramach robé6t budowlanych Wykonawca:

1) wykona roboty budowlane w zakresie wskazanym w ust.1 na podstawie dokumentacji
projektowej,

2) dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robot,

3) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe.

§2
Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamdéwienie w terminach:

1) termin rozpoczecia prac: nie p6zZniej niz 14 dni od podpisania umowy
2) termin zakonczenia robét budowlanych: do dnia 27.11.2020r.
3) termin odbioru robdét budowlanych: 15 dni od zakonczenia robét.

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Terminy realizacji poszczeg6lnych elementéw robét wchodzacych w skiad zadania okresla
Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego i wskazanego przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru, na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce ,0 ktérym mowa w § 6 ust. 24 umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawiera elementy robo6t
w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez
Podwykonawcéw. Harmonogram zawiera wykaz jego elementéw z okresleniem pozycji
kosztorysu o ktéorym mowa powyzej, ktore sktadajg sie na wartos¢ danego elementu.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zalezno$ci od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

Za termin zakonczenia wykonania zadania uznaje sie wykonanie przedmiotu umowy wraz
ze wszystkimi innymi §wiadczeniami, z wytaczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany Wykonawca na podstawie umowy.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w terminie wykonania umowy czynnoSci
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w umowie
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w nieprzekraczalnych okresach, jakie Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru
przystuguja na dokonanie tych czynno$ci.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca mogg od siebie zazadac¢ uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢é omoéwienia robot pozostatych do
wykonania lub innych spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

za Zadanie ....... ZAMOWIENIA .ovvvvvriisvieiviiees e esres e s e sr e e zt netto plus nalezny podatek
VAT W WySOKOSCI .covvieieen e b2 B o) o0 1o o o N zt

Lacznie wynagrodzenie netto WYNOSI ... e s s Zl
653 07120 PSSO ).
brutto wynosi .. wZE (Stownie: .o ).
Wynagrodzenle 0 ktorym mowa w ust. 1 jest v_vynagrodzenlem ryczaltowym, ktdre nie

podlega zmianie w_czasie trwania umowy stanowi maksymalna kwote

wynagrodzenia W ramach wynagrodzenia rycza}towego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Podstawa do okreSlenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
i SSTWIOR oraz ilosci rob6t wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego rozpoznane we wlasnym zakresie z nalezytg starannoscig, a niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robét lub ich
zakresu, z winy Wykonawcy, obcigza wytacznie Wykonawce, ktéry nie moze - z tytutu
ewentualnego wystapienia nie uwzglednionych robét lub ewentualnego zwiekszenia robét
- 73da¢ od Zamawiajgcego zmiany maksymalnej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku konieczno$ci zaniechania czesci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokot
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce stanowigcy zatacznik do oferty.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby byty
objete ofertg i przewidziane w SIWZ.
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§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zaméwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) uzgodnienie z Wykonawcg przewidywanych terminéw na realizacje poszczegdlnych
etapéw objetych przedmiotem umowy w celu sporzadzenia harmonogramu,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia,

5) terminowe dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaplata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, wskazéwkami i zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust.1, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
odpowiadajacych obowigzujagcym normom techniczno - budowlanym i wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) uzyskanie pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie danego materiatu,
wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:
a)zastosowania rozwigzan zamiennych,

b) braku szczegétowego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,

4) przekazania Zamawiajgcemu przed odbiorem kompletnej dokumentacji potwierdzajacej
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce,

5) zapewniania ciggtej koordynacji robot,

6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania do ich ukonczenia
i Odbioru koncowego. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy
i wykonywane roboty,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lno$ci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

8) Zamawiajacy posiada na potrzeby prowadzonej inwestycji ogdlng zgode na prowadzenie
robot budowlanych od zarzadcéw i witascicieli terenu, na ktérych beda prowadzone
roboty budowlane. Warunki szczegdtowe dotyczace prowadzonych prac Wykonawca
uzgodni bezposrednio ze wskazanymi przedstawicielami Zarzadcéw terenu przed
terminem rozpoczecia wtasciwych prac,

9) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
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robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystapienia 0séb trzecich
z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.
Wykonawca zobowigzuje sie roéwniez zwrdci¢ Zamawiajagcemu koszty przez niego
poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba,
Ze zostang one pokryte z Polisy OC,
10) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robdt zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wplyw na stan
obiektu budowy,

11) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych (o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp) lub zamiennych w terminie 2 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

12) prowadzenie dokumentacji Inwestycji (w formie dziennika budowy) i umozliwienie
dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisow,

13) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

14) Wykonawca przed przystgpieniem do robét zaznajomi sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak telefoniczne, elektryczne, $wiattowodowe,
wodociggowe i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢
istniejace instalacje,

15) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég dostepu, sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim
sagsiedztwie placu budowy, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow,
podczas wykonywania rob6t. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt,

16) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

17) wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajgcego,

18) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdt,

19) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

20) po dokonaniu odbioru koncowego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca
usunie i zabierze caty sprzet wtasny, nadwyzki materiatéw, szczatki, odpadki i roboty
tymczasowe,

21) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robédt
budowlanych,

22) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

23) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

24) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,
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26) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Inspektora Nadzoru,

27) prowadzenie  zaprojektowanych prac  budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

28) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
w danym dniu - kazdego dnia,

29) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, Kktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

32) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoéwienia w  stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania,

33) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu najp6Zniej do dnia odbioru
koncowego petnej dokumentacji powykonawczej,

34) przekazanie Zamawiajgcemu na 3 dni przed odbiorem robét - gwarancji producentéw
na wbudowane materiaty, ktérych okres gwarancji jest dluzszy niz gwarancja
Wykonawcy - atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci
i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami prawo budowlane,

35) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz $wiadectwa
charakterystyki energetycznej (przekaza¢ Zamawiajgcemu po 2 egz.),

36) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania umowy, rekojmi i gwarancji o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,

b) zmianie os6b reprezentujacych,
¢) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upaditosciowego, uktadowego
lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy,
e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy, np. zmianie
podwykonawcy.
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamodwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.
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Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamo6wienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym spos6b wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow

obiektow i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

2) wykonanie robd6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérki i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu
na wiasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu s3
wlasno$cia Zamawiajacego. Pozostate materialy majace warto$¢ uzytkowa Wykonawca
zobowiazuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecno$ci przedstawicieli
Zamawiajgcego na wtasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy i zasady platnos$ci

Rozliczenie za wykonanie rob6t stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na
podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu o kosztorys ofertowy (kosztorys
powykonawczy) i protokotu odbioru koncowego zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie wynagrodzenia zostanie przedstawione przez Wykonawce do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez stwierdzenie na piSmie ,okres§lony
w kosztorysie zakres prac zostal wykonany”.
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Wykonawca zatgcza do wystawionej faktury:

1) kopie protokotu koricowego odbioru robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy zawierajgce zestawienie robdt, za ktére Wykonawca wystawit
fakture, a ktére wykonali Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy/ ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaplaty oraz zobowigzaniem Wykonawcy,
iz w przypadku wystgpienia ww. 0s6b z roszczeniem do Zamawiajacego z tytutu zaptaty
wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca dokona czynnoSci
zgodnie z oSwiadczeniem,

3) dowody wyptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajagce w tytule
platnosci ,date i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,czes¢ sktadowa faktury
VAT nr ...... z dn. ..., ktérg Wykonawca przedstawil Zamawiajagcemu do zaptaty wraz
z Oswiadczeniem Podwykonawcy,

4) Kosztorys powykonawczy - w przypadku zaistnienia zmian - sprawdzony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakoniczone roboty budowlane i po usunieciu

ewentualnych usterek przedstawiajagc Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-

odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robét potwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty

wptywu do Zamawiajgcego) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Brak szczegétowego rozliczenia i dokumentéw, o ktérych mowa w umowie jest podstawa

do odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robot,

bedacego podstawa wystawienia faktury.

Protokét odbioru koncowego i rozliczenie koncowe robét stanowi potwierdzenie petnego

i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na podstawie

niniejszej Umowy

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich  podwykonawcéow lub  dalszych podwykonawcéow z oswiadczeniem

podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych kontraktow

w zakresie robo6t odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.

Termin, zaptaty faktury rozpocznie swéj bieg w przypadku 1acznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcédw, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustlugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie pisemnej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowiace przedmiot umoéw
o podwykonawstwo.
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Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 1 powinny odpowiada¢ swoja forma i trescia o$wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zataczniki nr 6 i 7 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczenn podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 9 pkt 1, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Pzp, ze wszelkie naleznosci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne
po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 1 i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Faktury beda wystawiane na:

Nabyweca: Powiat Leczynski
NIP505-001-77-32,
Ul. Al. Jana Pawta I1 95a, 21-010 Leczna
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lecznej
Al Jana Pawta 1 953, 21-010 Leczna
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 21, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

Kosztorys  ofertowy  (opracowany metodg  kalkulacji  szczegétowej)  wraz
z wykazem/zestawieniem i cenami materiatéw i urzadzen przewidzianych i niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie stuzyl jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, dozwolonej zmiany
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czeSci przedmiotu umowy, ewentualnie
robot zamiennych.

Ceny robo6t w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 23 nie bedg podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

§6

Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy zadania.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
0 wykonaniu rob6t okre$§lonych w Harmonogramie, Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru wskazujac termin zakonczenia prac w przypadku, odbioru robot zanikajacych na
co najmniej 24 godziny przed ich zakryciem.
Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy - w odniesieniu do odbioru,
zobowigzany jest dokona¢ czynnos$ci sprawdzajacych zakres oraz jako$¢ wykonanych robét
w stosunku do robo6t zanikajacych w terminie 2 dni roboczych. Potwierdzenie dokonania
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odbioru powinno by¢ udokumentowane stosowanym wpisem do prowadzonego Dziennika

budowy.

Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru konicowego.

Podstawa zgltoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne

wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonaweca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w jednym egzemplarzu,

3) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby, materiaty
budowlane i urzadzenia sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét).

6) inwentaryzacje geodezyjng (jeZeli dotyczy).

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,

w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, w szczegdlnosci :

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego podpisanym przez

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy, strony

uzgadniaja w treSci protokotu koricowego termin i usuniecia wad lub usterek. Jezeli

Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie lub w sposéb ustalony w protokole

odbioru koncowego, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest

uprawniony do zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust.1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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§7
Obowiazki Kierownika budowy

Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: .......ccccevin ; Nrotelicee, ; upr. bud. nr:

Zmiana kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania
przez Wykonawce, Ze osoba ta posiada kwalifikacje, do$wiadczenie i dokumenty
potwierdzajace posiadane uprawniania zawodowe, zgodnie z wymaganymi w SIWZ.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2019r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 831).

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) sporzadzania przed rozpoczeciem robo6t planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa,

3) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie materiatéw do
wbudowania,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

5) pisemnego informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i odbiorach,

8) pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru
koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o konieczno$ci istotnych odstapien od
dokumentacji,

11) informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynaé na jakos¢ robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

12) w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw zaréwno ze strony
Zamawiajacego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik budowy zobowigzany jest
niezwlocznie wezwa¢ wilasciwe jednostki ratownictwa, a takze niezwlocznie zawiadomi¢
przedstawiciela Zamawiajacego.

16

Zamowienie realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,,Scalanie gruntdéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” z udzialem $rodkow Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.



* * % * ff K ¥
* * * * Program
* * 2/ 14, fam LR
* * * ' Wiejskich
* p K ) na lata 2014-2020
§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze cato$¢ przedmiotu umowy wykona sitami wtasnymi.
Albo

1. Wykonawca oswiadcza, Ze zamierza powierzy¢ wymienionym ponizej podwykonawcom
nastepujacy zakres robét, objetych przedmiotem zamoéwienia:

1) et e e e e , hazwa podwyKonawcy ..........cceceeeeeene
2 e e e e , Nazwa podwyKonawcy .........cceeceereeenne
B e ————————————— , Nazwa podwyKonawcy .......ccccevveeenns 4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapis6w warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o0 podwykonawstwo nie =zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl Kkrotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 11.

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zamdéwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Niezgltoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, Ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgltoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy o ktérej mowa w §3 ust.l oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéw dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia,
wymienionych w pkt. 7.4.5.- 7.4.8. SIWZ.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia, wymienione w pkt. 7.4.5-7.4.8 SIWZ, dotyczace podwykonawcy,
ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdéwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 22a
ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamo6wienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta
Zamawiajacego na budowie.
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakos$cig i iloScig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami oraz przepisami
prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegélno$ci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Dokumentacja, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
2) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t oraz usuniecia wad, kontrolowanie terminéw
realizacji zadan i rozliczen budowy.
Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie:
1) e e e s e sNrtel: e se-maili vovvevevvieeeiene ,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosciach:
1) konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

§10

0Odbiédr, gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela, zgodnie ze ztozong ofertg, Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz na wbudowane materiaty i elementy na okres
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koicowego bez usterek.
Wykonawca udziela, zgodnie ze ztozona ofertg, Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne
na okres .................. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
bez usterek.
Karta gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane stanowi Zalgcznik nr 8 do
niniejszej umowy.
Wykonawca (jezeli dotyczy) przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru
koncowego, na wtasny koszt i ryzyko proby koncowe potwierdzone spisaniem stosowanych
protokotéw. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w formie
pisemnej wyniki préb koficowych na 2 dni przed planowanym terminem Odbioru.
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W przypadku stwierdzenia usterek podczas ktoregokolwiek z odbioréw robét, strony
sporzadzajg i podpisza protokot, w ktérym usterki zostana wyszczegélnione. Usterki
zostang przez Wykonawce usuniete w terminie 7 dni od podpisania protokotu, chyba
Ze strony w protokole zgodnie ustalg inny termin ich usuniecia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczen wynikajacych z umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3g wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie za pomoca faxu lub droga elektroniczna.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach i wbudowanych
materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych materialéw oraz
wadliwie wykonanych roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng przedmiotu gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego
wskutek wady lub usterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu
umowy nie mégt korzystac.

Jesli w okresie gwarancji jakosci ten sam wbudowany materiat ulegnie trzykrotnemu
uszkodzeniu wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wlasny koszt do wymiany go na
nowy. Termin dokonania wymiany nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia zgtoszenia
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przez Zamwiajacego. Indywidualne terminy dokonania wymiany beda ustalane
w Zamawiajacym. Przy uwzglednieniu terminu granicznego podanego w zdaniu drugim.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do:
1) pierwszy przeglad do konca uptywu 12 miesiecy po dacie koicowego odbioru robét,
2) kolejny przeglad do konca 40 miesigca po dacie koricowego odbioru robot,
3) ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pézniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba ze wykaze,
Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 21, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
26, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
§11
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu zamdwienia tj. prace fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane
objete zakresem zamoOwienia, stanowigce tzw. koszty bezposrednie, w szczegdlnosci:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty ziemne;
3) roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia;
4) roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy;
5) roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni;
6) roboty wykonczeniowe.karczowaniem drzew, krzakéw lub poszycia.
Wymég ten dotyczy osdéb, ktére wykonuja czynnoSci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. (Wymdg nie dotyczy m.in.
nastepujqcych osob: kierujgcych budowq, wykonujqcych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatéw  budowlanych Ilub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy)
Wykonawca, w__terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
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Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk osd6b, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynnos$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zZmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. nie pdZniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oS$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk oséb, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynnosSci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace (nie dotyczy
m.in. nastepujgcych osob: kierujgcych budowq, wykonujgcych obstuge geodezyjng,
dostawcéw materiatéow budowlanych lub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie ustalone przez Zamawiajacego oraz
przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Pafistwowa
Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka. Notatka
nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. | lub odpowiednio
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w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej wynikajacej
z § 13 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione
w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiagzku.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, Zze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu roboét
wynikajgcego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od
terminu okre$lonego w § 2,

b) za nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
w wysokosci 1000,00 ztotych (stownie jeden tysigc ztotych)

c¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw w sposéb zagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikéw i o0séb trzecich, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 ztotych (stownie: trzysta ztotych),

d) =za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa
w § 4 ust.2 pkt 7, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 3
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych
(stownie: trzysta zlotych),

e) za opOznienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych
z gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla
danego elementu rob6t wynikajacego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien
opdznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

f)  wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
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jej zmiany - w wysokosci 5000,00 ztotych brutto (stownie pie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2500,00
zlotych brutto (stownie: dwa tysigce pie¢set ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

k) braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 000 zt ( stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych)
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatno$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1) w kazdym przypadku niedopeienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 -
w wysokosci po 500,00 ztotych (piecset ztotych) za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w pkt 3.15. pkt 1 SIWZ, (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas nastepnej kontroli stwierdzi, Ze nadal nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

m) za opdzZnienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 -
w wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: piec¢set ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

n) zazwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 11 ust. 3
-w wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 3,

0) naruszenia ustalenn w zakresie bhp i ppoz. oraz naruszenie pozostatych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzkow,

2) Zamawiajacy ma prawo zadania powyzszych kar umownych niezaleznie od wykonania
prawa odstapienia.
3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -

w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia, ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 15,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o potraceniu i jego wysokosci.

25

Zamowienie realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,,Scalanie gruntdéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na

inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” z udzialem $rodkow Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.



o

KRR * X

* K Progam
* * *{ A * Rozwoju
* * * J

Obszaréw

Wiejskich
na lata 2014-2020

* p K

Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostaltej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 13.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§13

Zamawiajacy jest zobowiagzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

-z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 1,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§14
Odstapienie od umowy
Oprdocz wypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
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c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. Wykonawca  zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgltoszenie wniosku o upadtosé oraz zgltoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) gdy cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pisSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz
14 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

g) wystapita konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§ 5 ust. 13,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - 4
lub 6;

2) Wykonawcy - w przypadku gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koficowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Wykonawcy

przystugiwatoby wowczas jedynie wynagrodzenie za wykonang cze$¢ robot.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktoérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktoére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca przekaze teren Inwestycji,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, Ze Wykonawca najpdZniej w dniu zawarcia umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ........c....... ztotych (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, oraz z tytutu rekojmi i usuniecia wad, w szczegdlnoSci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w pelnym oferowanym
okresie gwarancji i rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po nalezytym
i zgodnym z umowg wykonaniu przedmiotu umowy w nastepujgcy sposob:

70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni po wykonaniu
zamOwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po konicowym
odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru bez usterek,

30% wartoSci zabezpieczenia nie pdZniej niz w ciggu 15 dni po uptywie oferowanego
okresu gwarancji i rekojmi za wady, §j. ......c.oe.e. miesigcach.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy =zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust. 617

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtozenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ lub ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§16
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w_stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia

ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpié
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (o ile nie sg one
naturalne w danej porze roku)(ulewne opady deszczu, $niegu, temperatury +30°C,
temperatury -109C ) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych
rob6t budowlanych na zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumiet
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
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nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdélnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moZe nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatordw infrastruktury (dostawcy ciepta), o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych,

4) przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile
usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalenl) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamdéwienia podstawowego w sposdéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
a jednocze$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) Zmiana istotna zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego wymaga
kazdorazowo zawarcia aneksu do umowy.

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
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Zamawiajagcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie zadania,

11) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi

w sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie Kosztoéw realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze
wszystkie elementy oceniane nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakos$ci robét- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw
umowy,

3) w przypadku pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie
odbiega od rynkowych uwarunkowan - zmiana przedmiotu, terminu i innych
niezbednych elementéw umowy,

4) w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych
na skutek dokonania poprawek i uzupeilnien w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow
umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegdlnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci - zmiana przedmiotuy,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw

i ustug

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznoSci takiej zmiany. Strona, ktéra wystepuje

Z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
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zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.

§17
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci w drodze: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub
czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajgcego sg bezskuteczne.

§18
Odpowiedzialno$¢

1. Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnos$ci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw Wykonawcy, jak i natozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z realizacjag umowy.

2. Wszelkie czynnos$ci zmierzajace do realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ w ten sposdb, by nie nastgpito
zakltdcenie lub naruszenie wlasnosci lub praw Zamawiajgcego lub oséb trzecich. Obowigzek
ten spoczywa na Wykonawcy, jego pelnomocnikach, pomocnikach, Podwykonawcach
i innych osobach uczestniczacych w inwestycji.

3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujacych
na jego rzecz przy realizacji inwestycji, w szczegblnosci swoich pracownikow,
pelnomocnikéw, pomocnikéw, Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, oraz ich
pomocnikoéw i przedstawicieli.

4. Jezeli wlasciwe urzedy wydadzg Zamawiajgcemu zakaz prowadzenie rob6t budowlanych
albo inwestycja nie bedzie mogta by¢ wykonana lub wykoniczona z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponosza odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi
Z roszczeniem o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespetnione $wiadczenia, jak rowniez
o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawcy
nalezy sie w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenie spetnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu kwote odpowiadajaca karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
panstwowe, je$li kara ta zostanie natozona na Zamawiajgcego w zwiagzku z niewtaSciwym
lub nienalezytym wykonywaniem umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegte mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych
z przepiséw, w tym z przepisow BHP.

6. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu inwestycji, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie, az do chwili zakonczenia odbioru
koncowego.
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§19
Postanowienia koncowe

1. Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wilasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek
z realizacjg umowy.

3. 0Osobgupowazniong do kontaktéw:

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
Dokumentacja projektowa.

Oferta Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

© Nk wh

Karta gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane.
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* * Program

* * * AN * Rozwoju
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* * Wiejskich
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Zalacznik nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

| 2E 00 VA=) o L0 D) Lo PRSPPI

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE .....cerviiiiieieiriissieertie e sttt e ea e e e et sae et et s e s e e seennas

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
T 221 T (= PRSP PPP PN

realizowanym w ramach UmMoOWY NI .......cceeervrrenene e eneereesseenenes Zdnia e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Powiat LeCzZynsKi Z ...........ccocvviinin i
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! ittt e e e e e e et e re e rn s e e e sre e e nn e nn e enne e e
(STOWIE: .. e e e e b e e e e e e ene e e ene s )
za prace wykonane w okresie 0d .........cccocceniiniinieiien e O e
NELLO: wveeieie e s
podateR VAT: ..o
| 0] U o H RO
zgodnie z fakturg VAT /rachunKiem Nr .......cocoooeivininieiinin e zZdnia ..o oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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* *
ol *7 N oo
* X X
* p K ‘ na lata 2014-2020
Zalacznik nr 7 do umowy
(Dalszy podwykonawca)
Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
| 2E 00 VA=) o L0 D) Lo PRSPPI
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECG .....cooueiiiriieiriiee e et e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKRTESIE ..ttt et et et et e s e e she e r e e e e sae e en e e ee e s e e e
(rodzaj robdt)
10F: I /- (6 £ 1) 1) RSP PR PR
realizowanym w ramach UmMowWY NI .....cccecovevrir e receeneeseene e Zdnia e
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat LeczynsKi z ...........cccoco i

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE et e
653 (0170 0 VLTSS PP USSR )
za roboty wykonane w okresie 0d ..........cccoereriiiininienen dO i
NELEO: vt
podatek VAT: ..o
DIrutto: .covveriiiiie
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..........cccocoviiinincninnis Z dANia cooeeee e
oraz protokotem wykonanych robodt, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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