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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem inwestycji ,,Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy
Aktywnosci przy Zespole Szkét Rolniczych w Kijanach”

1.2. ZAMAWIAJACY
Powiat Leczynski, Aleja Jana Pawta Il 95a, 21-010 Leczna , w imieniu ktérego dziataja:

1. Roman Cholewa- Przewodniczgcy zarzadu
2. Dariusz Kowalski- Wicestarosta

1.3. PROJEKTANCI

firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa,

reprezentowang przez Urszule Cwiek.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji —
wg Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b)Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni. d)Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e)Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nodne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant -
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej. Przeszkoda naturalna - element
srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno,
rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurocigg itp. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é nawierzchni przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikéw.
Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub

jej elementu.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

»Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywnosci przy Zespole
Szkot Ogolnoksztalcgcych w Kamiennej Gorze.”
1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nastepujgce elementy:
-montaz urzadzen fitness,

-montaz urzadzen zabawowych,

-wykonanie nawierzchni piaskowej,

- montaz ogrodzenia panelowego,

-montaz matej architektury.

- szata roslinna

Nasadzenia:

» stworzenie nasadzen krzewoéw

» stworzenie nasadzen drzew
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1.6. BILANS TERENU

Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]
Szata roslinna:

1 Krzewy 25 100
Razem: 25 100
Nawierzchnie

2 Trawnik 170 62

3 Piasek 110 38
Razem: 280 100

4 Calkowita powierzchnia terenu: 305 100

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI
Umowa nr IPR.273.1.2.2018 z dnia 23.01.2018 r. zawarta pomiedzy Powiat Leczynski, Aleja Jana Pawta I
95a, 21-010 Leczna, a firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok.

37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

. Mapa do celéw projektowych skala 1:500, obreb ewidencyjny Kijany. Mapa wykonana przez geodeta
uprawniony Pawet Siegieda nr. upr.:18178,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata nr. XXX/174/10, Rada Gminy Spiczyn z dnia
24 marca 2010 .

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z p6zn.zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z
poézn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z p6zn.zm.).

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130,
poz. 1389 z pézn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422, z p6zn. zm.).

. Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1330 z pézn.
zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z p6zn. zm.).

*+  PN-EN16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,

. Wytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

+  WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN,;

Normy:

* PN-EN16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczehstwa
i metody badan,

* PN-EN1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami,

* PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych oraz reperéw, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete Kontraktem. Petna
Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i

sktada sie z nastepujgcych projektéw: -projekt budowlano-wykonawczy — zagospodarowania terenu, -projekt
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konstrukcyjny elementéw matej architektury, -przedmiary robét. (B)Dokumentacja Projektowa do opracowania
przez Wykonawce: Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.
1.8.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacijg Projektowg i STWIOR Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiOR Dane okreslone w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub STWIOR, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spofecznosci i innych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robé6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robé6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie
prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.
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b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujgca na terenie budowy szate roslinna, w szczegdlnoéci drzewa.
1.8.6.. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw
osi na drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie Robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez catly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane

przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
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Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robat.

1.8.13.Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy
lub zbiory przepisow, ktére spetnia¢ majg materiaty, wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz
Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnosnie norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogoélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang
przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegollnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegélnionych we wczesniej

wspomnianych dokumentach.

1.9. Materialy

1.9.1. Zrédta uzyskania materiatéw, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.9.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. 3. Sprzet Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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1.10. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

1.11. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania Robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.12. Kontrola jakosci robot

1.12.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatéw
oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

1.12.2. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenhstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych

nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
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STWIOR. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.13. Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu -polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesSciowy -polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny Robodt nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg
i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$é wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
1.13.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

2.STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3.Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWiOR.

4.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR.

5.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

Robd6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny -polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny Robét”.

1.14. Podstawa pfatnosci

Ustalenia Ogodlne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdét. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdét bedg obejmowacd: - Robocizne
bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami - Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy. - Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z
towarzyszgcymi kosztami - Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Roboty nieprzewidziane Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wynikly w trakcie realizacji robét. Rozliczenie robét nieprzewidzianych nastgpi po
zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci winien byé zatwierdzony przed
wykonaniem robét i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie
kalkulacji w przypadku robét, na kitére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutdéw zatgczony do oferty. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty
dodatkowe.
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2.SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM OBMIAROW | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
2.1. Rodzaje robét wg. wspolnego stownika zamoéwien

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
37.53.52.00-9 Wyposazenie placéw zabaw

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71200000-0-Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6- Ustugi projektowania architektonicznego

71325000-2- Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6- Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71222000-0- Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
45100000-8-Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111213-4- Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2- Roboty na placu budowy

45112700-2- Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

45112210-0- Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233161-5- Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45212140-9- Obiekty rekreacyjne

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

77313000-7 Ustugi utrzymania parkow

71320000-7- Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
77300000-3- Ustugi ogrodnicze

77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

2.2. ROBOTY PORZADKOWE

2.2.1. Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien (CPV) -

Dodatkowe rodzaje robdt wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe;

enty nadajgce sie do powtérnego wbudowania nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

2.2.2. Normy
Prace nienormowane.
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Ogodlne wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji robét
-wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi  warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami. - Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno

— techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, ktére powstatyby podczas prowadzenia robét

- zagospodarowanie terenu budowy, urzadzenie zaplecza technicznego Wykonawca wykona we witasnym
zakresie

- materiaty z rozbidrki sg wlasnoscig Zamawiajgcego, ktére nalezy przekazac protokotem dla przedstawiciela
Zamawiajgcego po zakonhczeniu prac lub uzyskaé¢ od Zamawiajgcego informacje na temat wywozu ww. materiatow
- odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i podda utylizacji lub przekaze do unieszkodliwienia

przedsiebiorstwom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym zakresie ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI

2.3.1. Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)

» 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

* 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych.

2.3.2. Normy
Poszczegodlne roboty oraz wybor materiatéw do budowy nawierzchni nalezy wykonywac¢ zgodnie z nastepujgcymi

normami:
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni
2.3.3. Zakres robét i szczegétowy obmiar W
zakres robé6t podstawowych wchodza:
* budowa nawierzchni z piasku (frakcja 0,2-2 mm)
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku w ramach

modernizacji placu zabaw.

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezpieczne wykonane z piasku wymywanego o frakcji 0,2-2 mm wolnego od

czagstek gliny i mutu. Minimalna grubos¢ nawierzchni to 300 mm przy maksymalnej wysokosci upadku 2000 mm.

Zakres stosowania Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego.

Zakres robot objetych STWIOR Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.
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Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR ,Wymagania ogdine"
Ogodline wymagania dotyczace robot Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”

Pozycja kosztorysowa 10 pkt. 41

2.6.5. Materiaty:
-nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z PN-EN 1177-1:2008, pod urzgdzeniami placow zabaw na otwartym

powietrzu.

Charakterystyka:

Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkosci ziaren 0,2- 2 mm, myty przesiewany i sortowany z atestem

Sprzet:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne" .

Transport:

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne"

Wykonanie robdét:

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIiOR ,Wymagania ogdélne"

Kontrola jakosci robét :

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne"

Obmiar robot :

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne"
Odbior robot :

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”

Podstawa ptatnosci :

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogoine"

Normy i dokumenty zwigzane:

a) Normy
-PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

-PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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b) Instrukcje producentow

c) atesty
2.4. MALA ARCHITEKTURA | URZADZENIA FINTESS, URZADZENIA ZABAWOWE:

Przedmiot STWIOR Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem i wyposazeniem placu strefy aktywnosci i relaksu.

Urzadzenia

Zakres stosowania STWIOR
W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy matej architektury w postaci:

» tawka parkowa bez oparcia- 4 szt. (zgodny z rys. nr. 2)

* kosz na odpady — 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)
+ stétdo gry w szachy/warcaby- 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)
* urzadzenie do gry w kotko i krzyzyk- 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)
+ tablice informacyjna - 2 szt. (zgodny z rys. nr. 2)
tawka parkowa:
-Szeroko$c¢: 89 cm
-Dtugosc: 165 cm
-Wysokos¢: 68 cm
Materiat:
* konstrukcja — nogi stalowe ocynkowane,
+ siedziska wykonane sg z drewna klejonego, impregnowanego, malowanego na kolor brgzowy,
» zaslepki z tworzywa sztucznego.

Montaz:

- W gruncie

Kosz na odpady:

Wymiary:

Wysokosé: ~0,75 m

Szerokosé: 0,34 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Dtugos¢: 0,52 m

Pojemnosc: 50L

Materiat:
» Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej,
» Calos¢ konstrukcji kosza wykonana ze stali ocynkowanej
* Istnieje mozliwos¢é malowania farbg akrylowa, strukturalng na kolor RAL

Montaz:
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-w gruncie

Stoét do gry w szachy/warcaby
Szerokosé¢ 1,80 m

Dtugos¢ 1,80 m

Wysokos¢ 0,76 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é¢ 4,80 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,22 m

Materiat:

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Fundamenty: beton klasy C20/25

Obrzeza blatu: zaokrgglone profilem aluminiowym
Stok: beton wibrowany zbrojony drutem

Montaz:

-w gruncie

Gra kétko i krzyzyk:

Wymiary:

Szeroko$¢ 0,18 m

Dtugos¢ 0,89 m

Wysoko$¢ ~1,71 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 10,41 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ 3,88 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,18 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Dziewie¢ obrotowych elementéw w ksztatcie walca moze postuzy¢ jako kétko albo krzyzyk. Zeby wygraé nalezy
ustawic trzy jednakowe znaki w jednym rzedzie - poziomo, pionowo lub ukos$nie. Konstrukcja zestawu drewno

sosnowym lite.
Montaz:

- W gruncie

Tablica informacyjna:
Wymiary:
Szerokos¢ 0,09 m

Dtugos¢ 0,56 m
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Wysokosé ~2,01 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m
Informuje o bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw i numerach serwisowych oraz alarmowych.
Materiat:

« wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowg

*  stupek stalowy

Montaz:

-w gruncie

W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy urzgdzeh w postaci (numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2):
1.Jezdziec
2.Biegacz
3.Wyciskanie i wyciag goérny
4.Drabinka i podcigg nég
5.Orbitrek
6.Lawka podwojna

Rozmieszczenie urzadzen na projektowanym terenie zgodnie z rysunkiem technicznym nr. 2.

1. Jezdziec:

Szerokos¢ 0,60 m

Dtugos$¢ 1,18 m

Wysokos¢ 1,56 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 15 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,96 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$é¢ 4,18 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é¢ 3,60 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Jezdziec stuzy budowaniu mieéni. Urzadzenie pozwala wzmocni¢ pas ramion, gorng czes¢ plecéw oraz miesnie

ramion i ndg. Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

2. Biegacz:

Szeroko$c 0,49 m

Dtugosc¢ 0,98 m

Wysokos$¢ 1,75 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 13,0 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,70 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc 3,99 m
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Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 3,49 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Biegacz jest urzadzeniem sprawnosciowym wspomagdajgcym dolne konczyny. Zapewnia delikatny dla stawdw
trening miesni catych ndg i bioder. Poprawia ponadto zmyst rownowagi i wspomaga krazenie krwi. Na
urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

3. Wyciskanie siedzgc i wycigg gorny:

Szerokos¢ 0,84 m

Dtugos¢ 2,00 m

Wysokosé 2,18 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 19,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,65 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$¢ 5,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é¢ 3,84 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Zestaw ma za zadanie budowe miesni piersiowych, barkéw i ramion oraz zwiekszenie ich sity. Na urzgdzeniach mogg

¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

4. Drabinka i podcigg nég:

Szerokos¢ 0,87 m

Dtugos¢ 1,78 m

Wysokosé 2,49 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 19,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 1,95 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 5,07 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,56 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Zestaw skupia sie na budowie miesni. Drabinka efektywne wzmacnia ramiona i tokcie. Podcigg nég rozwija dolne partie

miesni brzucha. Na urzgdzeniach mogg éwiczyé dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

5. Orbitrek - ramiona, gérna czes$¢ plecéw, nodi

Szeroko$¢ ~0,60 m

Dtugo$¢ 1,32 m

Wysokos¢ 1,88 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F
17,00 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$é¢
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4,32 m
Wymiary strefy funkcjonowania
szerokos¢ 3,60 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Gléwne zadania Orbitreku to rozwdj koordynacji, poprawa krgzenia krwi oraz budowa miesni. Na urzgdzeniach mogag
¢wiczyC¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia

6. tawka podwojna:

Szerokos$é¢ 0,87 m

Dtugos¢ 1,78 m

Wysokos¢ 2,49 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 19,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 1,95 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 5,07 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,56 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Zestaw skupia sie na budowie miesni. Drabinka efektywne wzmacnia ramiona i tokcie. Podciag nég rozwija dolne

partie miesni brzucha. Na urzgdzeniach moga ¢wiczy¢ doro$li i dzieci od 14 roku zycia.

Urzadzenia zabawowe:

1.Urzadzenie zabawowe waga na sprezynach 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)
2. Urzadzenie zabawowe linarium 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)

3. Urzadzenie zabawowe zestaw z domkiem 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)

Waga na sprezynach:

Szerokos¢ 0,60 m

Dtugos¢ 2,40 m

Wysokosé 1,45 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 17,52 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosé¢ 5,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,60 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Montaz:

- W gruncie

Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej rury stalowej pomalowanej proszkowo.
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Linarium:
Wysoko$¢ 1,93 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 15,71 m2
Srednica 1,47 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 1,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,47 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 4,47 m
Montaz:
- W gruncie
Linarium to przystosowane do wspinaczki urzgdzenie dla dzieci powyzej 6 roku zycia. Konstrukcja oraz obrecz wykonane

sg z ocynkowanej rury stalowej pomalowanej proszkowo.

Zestaw zabawowy:

Szeroko$¢ 5,07 m

Dtugos¢ 6,19 m

Wysokos$¢ ~3,79 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 58,99 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 1,65 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 9,71 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 8,07 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Urzadzenie powinno zawierac:

Drabinka pozioma- 1 sztuk

Pomost ruchomy, dt. 228cm - 1 sztuk

Rura strazacka wys. 90cm - 1 sztuk

Wieza z dachem, podest wys. 90cm - 1 sztuk
Zestaw do przewrotow - 1 sztuk

Zjezdzalnia, $lizg nierdzewny - 1 sztuk

Montaz:

- W gruncie

Zestaw to wielofunkcyjne urzadzenie dla dzieci w réznym wieku, na ktdre sktada sie np. drabinka pozioma, mostek
tukowy, pomost ruchomy, rura strazacka, trap wejsciowy, zestaw do przewrotow, zjezdzalnia i wieze.

Materiat: drewno sosnowe klejone. Zjezdzalnie wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Montaz:

Meble nalezy mocowaé przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznych na placu za pomocg kotew chemicznych, do
fundamentoéw betonowych wykonanych ponizej poziomu nawierzchni. Postepowa¢ wedtug wskazan producenta oraz

informacji w zatgcznikach. W przypadku kolizji z korzeniami drzew istniejgcych, jesli jest to mozliwe ze wzgledu na
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zasieg stref bezpieczenstwa, nalezy skorygowaé ustawienie urzgdzen, lub zmodyfikowa¢ fundamenty, stosujgc np.

mostkowania nad korzeniami, lub inne rozwigzania uzgodnione z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z opisem technicznym placu i
STWIOR.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Zastosowane materiaty:

- Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,
- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,

Wszystkie elementy nosne winny by¢ impregnowane cisnieniowo oraz malowane srodkiem barwigco-
konserwujacym. Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla srodowiska, co oznacza lepsze srodowisko naturalne i

wieksze bezpieczenstwo dla dzieci.

Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie ogniowe a pozostate elementy (pochwyty, sprezyny, zjezdzalnie itp.) malowane proszkowo na kolor

RAL. Slizg zjezdzalni powinien by¢ wytozony blachg nierdzewng gr. 1,5mm.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania

ogolne”

Sprzet Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowg dotgczong przez Producenta.
Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu Ogélne wymagania dotyczagce transportu podano w STWiOR ,Wymagania

ogolne”

Transport materiatdw Dow6z — samochdd skrzyniowy. Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzgdzenia fithes nalezy

przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie robdt
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Ogdlne zasady wykonania robot Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie oraz
za ich zgodnos$¢ z opisem technicznym STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z montazem urzadzen fithess nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z
zamowienia oraz wymaganymi normami. Prace montazowe nalezy wykona¢ na zasadach okreslonych w stosownej

umowie. Montaz

Montaz urzgdzen fitness nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu.

(Dotgczone w formie kart technicznych do projektu)
Przeglad

Przeglad urzadzen fithesowych w okresie objetym gwarancijg nalezy przeprowadza¢ w odstepach, co najmniej 12-
to miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne usterki, bezposrednio wptywajgce na
bezpieczenstwo, nalezy niezwiocznie usungé. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie
zablokowujgc je, demontujgc lub w jakikolwiek inny sposéb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogoélne” Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem technicznym STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania materiatéw i wyrobow posiadajgcych potwierdzone przez producenta swiadectwa jakosci i spetniajgce
normy PN lub PN-EN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wtasciwosci
materiatu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajgce nalezy zgtaszaé¢ do

odbioru.
Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych materiatéw i

doktadnosci wykonania.

Ocena jakosci wykonanych robét. Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatu
oraz montazu urzadzen i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne. W
przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci
lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy: a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé¢ powtérne
wykonanie roboét b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci

z wymaganiami.
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Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa llo$¢ urzadzen oblicza sie w sztukach.
Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine” Roboty
wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu przez komisje powotang przez inwestora.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru.

Przepisy zwigzane Polskie
normy:

Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pozn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.) V

2.5. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Wykonanie robot:

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pédzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposob, ktoéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli
darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowa¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie
darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas skladowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgca sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek

lub spycharek i przewiez¢é na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM POD£OZA GRUNTOWEGO

Wykonanie robét:

Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,

niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.
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Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co

najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja

zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na

gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce

dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych izagesci¢

warstwe.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy

kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is=1, 00

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania

zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny

i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu

odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podifoza podczas zageszczania powinna byc¢

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

2.6. Ogrodzenie panelowe
Przedmiotem STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem nowego
ogrodzenia.

Plac zabaw zostanie ogrodzony elementami ogrodzenia panelowego o wymiarach: wys. min. 1.4 m oraz wymiarach
6x2,3 m na planie prostokgta. Panele wykonane z pretéw pionowych min. @ 6,00 mm i poziomych min. & 8mm.
Ogrodzenie w kolorze zielonym RAL 6005. Ogrodzenie ma zosta¢ zamontowane z czterech stron obszaru wraz z furtkg

i bramg. Ogrodzenie o fgcznej diugosci 52,6 mb.

Technologia montazu:

Montaz ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkéw. Stupki o okoto 700mm dtuzsze (zalecana gtebokosé
betonowania), lub 900mm diuzsze jesli ogrodzenie wyposazone jest w podmuréwke z elementéw prefabrykowanych
(betonowe deski z tgcznikami). Wykopaé dotki o wymiarach ~400x400x700mm (dt. * szer. * gteb.), umiejscowi¢ w

27



STREFY AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ MIEDZYPOKOLENIOWEJ PRZY SZKOLACH POWIATU
tECZYNSKIEGO

wykopach stupki zachowujgc rozstaw osiowy 2570mm, zabetonowac¢ stupki zwracajgc uwage na zachowanie pionoéw
stupka, jednakowg wysokos¢, oraz rozstaw osiowy, podeprze¢ zabetonowane stupki i pozostawi¢ do czasu az beton
zwigze.

Kiedy beton uzyska zaktadang sztywnos¢ przystgpic do montazu paneli, jesli ogrodzenie wyposazone jest w
podmuréwke z materiatdw prefabrykowanych montujemy jg zaczynajgc od obejmy nasadzanej na stupek, nastepnie
ustawiamy deske wktadajgc jg w specjalnie wyprofilowany kanat w obejmie, catg podmuréwke zestawimy analogicznie
do konca, nastepnie przystepujemy do mocowania pomiedzy stupkami paneli, pomiedzy stupkami mocujemy panele
za pomocg obejm systemowych (ilo§¢ obejm uzalezniona od wysokosci panela), pamietaé aby zastosowac
odpowiednig ilos¢ nakretek zrywalnych zapobiegajacych ewentualnemu demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie.
Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe, zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podane sg
w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR ,,Wymagania
ogolne” Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Materiaty

Ogrodzenie metalowe Wykonane ogrodzenie powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Elementy sktadowe: a)
betonowe fundamenty b) stupek: rura prostokagtna malowana proszkowo, c) systemowe ogrodzenie panelowe z siatek
zgrzewanych i gtadkim zakonczeniu o wysokosci min. 143 cm malowane proszkowo. Fundamenty stupéw furtki
wejsciowej wykonac z betonu B20.

Sprzet

Sprzet do wykonania ogrodzenia Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i paneli, itp. Przy przewozie,
zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, ew.
wiertnice do wykonywania dotéw pod fundamenty. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR ,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania
o0goélne” Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Transport wyrobéw lakierowych powinien
dostarczenie wyrobow od producenta do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym, przy czym warunki te powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przewozu materiatéw niebezpiecznych. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét Ogdélne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne” Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWIOR , projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR , a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jako$ci robot

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie: a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami, b)

poprawnego montazu, c) kompletnosci wyposazenia.
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Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Uwzgledniajgc
nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badan materiatéw dla tych robét. Wszystkie
materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé sprawdzone w

zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé: a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem, b) zachowanie
wyznaczonej trasy ogrodzenia c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw d) prawidlowos$¢ wykonania dotow

pod stupki, e) poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

Pomiary po montazowe w zakresie prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia a) wysokos$¢ ogrodzenia, b) naprezenie paneli,

segmentow zamknietych c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie, d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan
ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn STWiOR zostang rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.
Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine” Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robét podlegajg: -

wykonanie ogrodzenia - wykonanie furtek wejsciowych
Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robé6t wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w
dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowaé: * robocizne
bezposrednig wraz z narzutami, « warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy, « warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami, * koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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3. NASADZENIA ROSLINNE

3.1. Rodzaj robot wg wspolnego sfownika zamoéwien
* CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow;

Dodatkowe rodzaje robot wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
* CPV 45212120-3 Parki;
* CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych;

* CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztaftowania ogrodéw.

3.2. Normy
BN-65-9125-022 Materiat roslinny

3.3. Zakres robot i szczegéfowy obmiar
Zakres robot:

» krzewoéw lisciastych, iglastych

3.4. Szczegofowe zestawienie:

e 55 szt. krzewdow

e 4 szt. drzew

3.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE
Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w ktérych

nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez sktadowanie materiatow, ruch pojazdow, czy z jakichkolwiek
innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gteboko$¢, aby mie¢ pewnosc¢, ze w miejscach tych nie
bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaora¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury,
na gtebokosé¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnaé
powierzchnie.

Uwagi ogoine:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” —
opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi byé zdrowy, czysty odmianowo i prawidlowo oznakowany. Nalezy sadzi¢ rosliny z
pojemnikéw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosi¢ $ladéw uszkodzeh mechanicznych,
niewtasciwego nawozenia, chordb czy szkodnikéw. Materiat roslinny musi byé dobrze zahartowany i uksztattowany

z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkéw.

System korzeniowy musi by¢é odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety, nieprzesuszony, a korzenie nie
opasujg bryly dokofa. Bryta korzeniowa musi ponadto by¢ odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w Zaden
sposdb ani nieporazona chorobami. Roslina musi byé dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku.

Liscie roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku
odbarwien. Pedy krzewéw nie mogg mie¢ ran spowodowanych zerowaniem szkodnikéw, uszkodzeniami

mechanicznymi lub Zle wykonanymi cieciami.
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Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢é odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi.

Najwladciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny by¢ uzaleznione od
stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

3.6. NASADZENIA DRZEW
Wymagania szczegbtowe dotyczace materiatu roslinnego.

* miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

+ drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzng z hydrozelem;

+ przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwasci¢ teren;

* jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i Scianki otworu aby
roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza;

* drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny (15.X-15.X1);

* w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

* drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

* rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

+ ziemie ubi¢ wokét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie

wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowac¢ ostroznos¢ przy szyjce

korzeniowe));

* posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikéw (wysokosé palikéw powinna siegac ponizej

korony)

» paliki potgczy¢ 3 listewkami poprzecznymi

+ palikii listwy poprzeczne powinny byé zaimpregnowane;

+ tasmg parciang umocowac pien drzew do palikéw na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci pnia i na wysokosci
gornych listew; tasme wigza¢ w ésemke;

+ uformowac mise wokét drzewa o srednicy 1m i intensywnie podlac;

* mise wypetni¢ przekompostowang korg sosnowg ( warstwa 6 cm).

Korona drzew:

* symetryczna, wyraznie wyksztatlconym pgkiem wierzchotkowym, rOwnomiernie rozgateziona w sposéb typowy dla

gatunku i odmiany

*  z prostym przewodnikiem,

*  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

*  bez przycietych pedow,

+ odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielko$ci catego drzewa,

+ barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z plamami i odbarwieniami
bedgcymi objawami chorobowymi,

* paki kwiatowe i lisSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,
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Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» Slady zerowania szkodnikow,

» oznaki chorobowe,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
* martwice i pekniecia kory,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

3.7. NASADZENIA KRZEWOW
Na terenie zieleni zaprojektowano 55 krzewéw ozdobnych. Skfad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz pozgdane

parametry przedstawia ponizsza powyze;.

Uwagi ogdine:

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieé¢ prawidtowy dla danego
gatunku pokroj. Najwlasciwszy termin sadzenia krzewow lisciastych przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX
tj. po zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotow powinny

by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

Wady niedopuszczalne:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. Slady zerowania szkodnikdw,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

. pokroéj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w gore

. jednostronne utozenie pedéw Sadzenie:
Doty do sadzenia roslin powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotow
nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7 % objeto$ci mieszanki) i ziemi urodzajnej w proporcjach
zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegélnych roslin. Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowag
nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Glebokos¢ sadzenia powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach
nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowaé miske
utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupeié

mieszanka ziemi i torfu.

Pielegnacja
Uwagi ogdlne:
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Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnaciji liczony jest od momentu odbioru

danego etapu robodt przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat

pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien by¢é zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacji:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnaciji zieleni powinien obejmowaé wszelkie prace, majgce zapewnic

prawidtowy wzrost i rozwdj roslin. Krzewy:

* pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub ,dzikéw", spulchnianie ziemi wokoét krzewow, podlewanie

wraz ze zraszaniem pedow - systematyczne podlewanie roslin
* przycinanie pedow,
« zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
» wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

* uzupetnianie $ciotki z kory.

Pielegnacja

Okres pielegnacji terenu zieleni obejmuje 24 miesigce od daty protokotu zdawczo - odbiorczego wykonanej
inwestycji. Wykonawca raz w miesiecy powinien przyjechac na pielegnacje (w odstepach co 27-31 dni). Na
prosbe Inwestora. Kazdorazowa wizyta wigze si¢ z wypetnieniem wytycznych pielegnacyjnych zawartych w
.Projektu technicznego zagospodarowania terenu zieleni”. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub
Inwestora nieprawidtowosci podczas pielegnaciji wykonawca jest zobowigzany w wyznaczonym terminie przez
Inwestora usungé nieprawidtowosci.

W zakresie prac wchodzi miedzy innymi :

- wymiana uszkodzonego materiatu roslinnego
- uzupetnienie nawierzchni

- nawodnienie roslin

- inne prace wyzej nie wymienione a wptywajgce na kondycje roslin i utrzymanie czystosci oraz estetyke.
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4. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego wytyczenia
projektowanych obiektdw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obiektow zrealizowanych.
+ wylagczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;
» zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujgcych sie w strefie
robot;
* organizacja wjazdéw;
* wyznaczenie i urzgdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;
* wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizaciji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
+ montaz elementow matej architektury;
* urzadzenie nowej szaty roslinnej
* wykonanie nawierzchni
+ plantowanie terenu
+ uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.
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5. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Organizacja robo6t budowlanych

Oprécz samego wykonania robot, sktadajgcych sie na budowe nawierzchni oraz montazu elementéw matej
architektury na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za
nastepujgce sprawy:

* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie,

oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.); ¢ utrzymanie urzadzenh placu budowy wraz z maszynami;
* pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdow;
* zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;
* doprowadzenie energii i wody z medidw do punktow wykorzystania;
* magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

* przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

» zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopow, itd.) oraz
specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych;

* usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadow oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych przez
Wykonawce;

* nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

* dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

» zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci
cywilnej;

* ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzenh poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w
warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu;
usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robét
w czasie mrozow, opaddéw atmosferycznych, itp.;

* ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzonych
robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

* powiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku;

* powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym ujawnieniu
w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomenoéw
przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wigze sie z tym konieczno$¢ prowadzenia robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

przepisami BHP i P.POZ.
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Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym -zgodnie ze stosownymi

wymaganiami zawierajgca wszelkie informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim. Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska obejmujg przede wszystkim:

» powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomenéw przyrodniczych (np. gtazéw

narzutowych, skamienielin, itp.);

* zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robaét;

* zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy

+ zakaz sktadowania na terenie budowy materiatow trujgcych i toksycznych.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowacé instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikédw w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Wszystkich pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazac

miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z

zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.

Przed przystapieniem do robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo

przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi robotami ze szczegdinym

uwzglednieniem robdt w poblizu urzgdzen i obiektow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na

powierzonych im stanowiskach.

Teren budowy Ilub robot nalezy ogrodzic albo w inny sposob zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb

nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za

pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé

zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Nalezy odpowiednio zabezpieczyé pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowacé teren budowy tj.:

* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykona¢ drogi, wyjscia
i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrdwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca
przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen
technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen;

» materiaty drobnicowe nalezy uktadaé w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatéw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan

(0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);
« zabrania sie opierania sktadowanych materiatbw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

« drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku oraz odpowiednio oswietli¢;
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« obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,

jadalni, suszarni i ustepéw lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i

urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi

zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Zagrozenia, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych, wynikajgce ze specyfiki projektowanego

obiektu:

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas Srodki zapobiegawcze Wymagane

wystepowania wystep szczegolne

owania kwalifikacje

komunikacyjne, na terenie catego podczas wygrodzenie, oswietlenie i w zakresie

wynikajgce z obiektu wykonywania oznakowanie placu obstugiwania

publicznego petnego budowy z oznaczeniem i poszczegdinych
i otwartego zakresu robot organizacja miejsc

uktadu obiektu

rodzajow sprzetu

przemieszczania sie
i stacjonowania sprzetu,
sktadowania materiatow,
przej$¢ pieszych, wjazdu,

itp.
porazenie pragdem w miejscach i na podczas normatywne wiasciwe
elektrycznym trasach istniejgcych i | wykonywania zabezpieczenia i uprawnienia
€zasowo petnego oznakowania budowlane do
uzytkowanych zakresu robot prowadzenia
instalacji robot oraz do

elektrycznych

obstugiwania
sprzetu;
przeszkolenie

pracownikow w

zakresie
uzytkowania

urazy wskutek w miejscach i na podczas normatywne wiasciwe
uszkodzenia innych trasach wykonywania zabezpieczenia i uprawnienia
istniejgcych sieci istniejgcych i petnego oznakowania budowlane do
uzbrojenia terenu Czasowo zakresu robot prowadzenia
(gaz, wodociag, uzytkowanych robét oraz do
itd.) instalacji obstugiwania

w miejscach i na
trasach

sprzetu;
przeszkolenie
pracownikow
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istniejgcych i
€czasowo
uzytkowanych

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogéw dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest

ustawienie kontenera oraz toalety przenosnej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu Warunki

wjazdu do ustalenia z Inwestorem.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Na terenie opracowania nie wystepujg jezdnie ani chodniki, tak wiec nie wymagajg zabezpieczenia.
Obowigzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z btota wyjezdzajgcych z budowy na teren drog

publicznych pojazdow
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | ICH KONTROLA JAKOSCI

Jakos¢é materiatéw, elementéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okre$lonymi w Swiadectwie ITB. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych
okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatdw, elementéw i wyrobow
importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdéw lub wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy, dopuszcza
sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i
uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci do jakosci
materiatéw, nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w
zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym zajdg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Nalezy zapewnic¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwlaszcza nie naruszenie

drzewostanu parkowego.

6.1. Wyroby i materialy — warunki dopuszczenia zamiennikéw
W dokumentacji powyzszej wskazano gotowe elementy wyposazenia oraz materiaty, z podaniem nazwy, symbolu

i producenta, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji
projektowej zamieszczono karty techniczne tych wyrobdw wraz z ich zdjeciami, rysunkami i opisami technologii.
Wyroby te podano jako przykfady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcéw w
ramach robét. Znaki firmowe producentow oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie
w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Wykonawca moze zastosowac inne elementy i materiaty, pod warunkiem jednak ich zgodnos$ci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

« gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

* tozsamosci funkciji;

« charakterystyki materiatowej;

* parametréw technicznych;

* parametréw bezpieczenstwa uzytkowania;

» wygladu (struktura, faktura, barwa).
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Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo

budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

6.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdbw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedag wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

6.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do

wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.4. Podstawowe materialy przewidziane do wbudowania przy instalowaniu wyposazenia
tawka

Kosz na odpady

Urzadzenia fithess

Tablica informacyjna

Stét do gry w szachy/warcaby

Urzadzenie do gry w kotko i krzyzyk

Urzgdzenia zabawowe

Ogrodzenie panelowe

6.5. Podstawowe materialy przewidziane do wbudowania przy nasadzeniach roslinnych
* nawoz tréjsktadnikowy Azofoska

* paliki drewniane (drewno iglaste) do drzew

* ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw

* kompost z kory drzew iglastych
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* woda do podlewania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego

zgody.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Warunki ogoélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowiehh Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét, powinny by¢
przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich
braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i
materiatow.

Kwalifikacje osdb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu rob6t budowlanych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku roboét

specjalistycznych powinny posiadac¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

8.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczyé
w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie rowniez nadzoru sprawdzat
prawidtowos$¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

8.3. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robo6t budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca sktadowania materiatow,
elementow i wyrobéw, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych, pomieszczenia administracyjnosocjalne
oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt

stupkow. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

8.4. Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasne go lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

* sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegoblnych elementéw robot.

9.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero

45



STREFY AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ MIEDZYPOKOLENIOWEJ PRZY SZKOLACH POWIATU
tECZYNSKIEGO

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot

ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

9.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

9.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie

wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W
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takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
1 i ktére spetniajg wymogi SST.

. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
9.8. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw (nie jest wymagana)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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10. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

10.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i

specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do

celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Dane dotyczace robét przygotowawczych
Odbioru podtoza musi dokona¢ uprawiony geolog — geotechnik, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw,
aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmieni¢ stan gruntéw w podtozu,

np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

10.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii

osiowej. Powierzchnie obliczane bedg jako wielkosci w ptaszczyznie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich.
Objetosci bedg wyliczone jako dlugo$¢ pomnozona przez srednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny byé
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

llosci jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletéw.

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg

badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

10.4. Wagi i zasady wdrazania
W przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia

wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom. Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w

spos6b ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - Inzyniera.
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH

Prowadzone prace rozbiérkowe, budowlane, montazowe i ogrodnicze bedg podlegaty standardowym procedurom
kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny byé m. in. nastepujgce elementy:

protokot zakonczenia prac rozbiérkowych

protokét z kontroli zageszczenia podtoza i skarp

protokot komisji konserwatorskiej z czynnosci konserwacji elementéow kamieniarskich pomnika

atesty i Swiadectwa materiatowe,

+
+

+

4+ dokumentacja powykonawcza,

+

4+ odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegolnosci:
+

ocena stanu przygotowania podtozy,
+ odbiory robét zanikajgcych.

11.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

11.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

11.3. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 10.4.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjg techniczna.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

+ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

« protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

« protokoty odbioréw czesciowych,

* receptury i ustalenia technologiczne,

» wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* protokét pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci dodatkowej ochrony
porazeniowej)

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

11.5. Odbior pielegnacji szaty roslinnej w okresie gwarancyjnym

Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do pielegnowania
szaty roslinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynnosci przy pielegnacji w okresie gwarancyjny
wykonawca ma obowigzek zapewni¢:

* nawozenie krzewow,
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* przygotowanie krzewoéw do sezonu zimowego,
« state podlewanie krzewéw,
» wykonanie cie¢ pielegnacyjnych,
* uzupetnienie z kory drzew iglastych,

* uzupetnianie uschnietego materiatu roslinnego.
11.6. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robot

Dla konstrukcji dopuszcza sie nastepujgce odchyitki od rzednych projektowych i wymiaréw w planie w wykonaniu
robét:

« dla wykonania gérnej powierzchni bloku £ 2 mm na odc. 2m,

« dla bocznych powierzchni £ 5 mm

Dla robét nawierzchniowych tolerancja:

» w szczelinach nawierzchni nie moze przekroczy¢ 1 cm,

* rzednych £ 5 mm na odc. 2m

» spadkach £ 5 mm na odc. 2m

Dla prac ogrodniczych:
» w odlegtosci wiezby sadzenia 5 cm

» w wysokosci zakupionych krzewow 2 cm
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12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

4+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

4+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

4+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

4+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢é umowa zawarta z
wykonawcag, oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym
wszelkie czynnosci (wynajecie, urzgdzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody
itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wdd w trakcie realizacji robodt, transport materiatdbw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych roboét, pobieranie i
przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatdéw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja

geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych wykonawcy
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13. USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztow i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:
* Srednie i nizsze wartosci kosztow ogdlnych;
* odlegtos¢ wywozu gruzu i $Smieci, ztomu oraz ziemi z wykopoéw: do 10 km;

* brak zasobdéw ziemi urodzajnej i materiatdw budowlanych oraz miejsc do sktadowania urobku w dyspozycji

Inwestora.
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* dokumentacja projektowa
* dokumentacja kosztorysowa

* karty techniczne

* wywiady branzowe
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