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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

Przedmiotem inwestycji „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy 

Aktywności przy Zespole Szkół  Rolniczych w Kijanach” 

 

 1.2. ZAMAWIAJĄCY  

Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna , w  imieniu którego działają:   

1. Roman Cholewa- Przewodniczący zarządu 

2. Dariusz Kowalski- Wicestarosta 

1.3. PROJEKTANCI  

firmą LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, 

reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek.  

 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.   

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji – 

wg Starostwa Powiatowego i Zamawiającego).  

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.   

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.   

Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

 a)Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych.   

b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.   

c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. d)Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.   
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e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw.   

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant - 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Przeszkoda naturalna - element 

środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 

rzeka itp.   

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.   

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość nawierzchni przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników.   

Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub 

jej elementu.  

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.” 

1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU:  

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje następujące elementy:  

-montaż urządzeń fitness,  

-montaż urządzeń zabawowych, 

-wykonanie nawierzchni piaskowej,  

- montaż ogrodzenia panelowego, 

-montaż małej architektury.  

- szata roślinna 

 Nasadzenia:  

• stworzenie nasadzeń krzewów 

• stworzenie nasadzeń drzew 
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1.6. BILANS TERENU  

 

 
 

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI  

Umowa nr IPR.273.1.2.2018 z dnia 23.01.2018 r. zawarta pomiędzy Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 

95a, 21-010 Łęczna, a  firmą LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 

37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek.   

  
• Mapa do celów projektowych skala 1:500, obręb ewidencyjny Kijany. Mapa wykonana przez geodeta  

uprawniony Paweł Siegieda nr. upr.:18178, 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwała nr. XXX/174/10, Rada Gminy Spiczyn z dnia 

24 marca 2010 r.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);  

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).   

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z późn.zm.).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 

późn. zm.).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 

pozwoleniu na budowę ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).   

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z późn.zm.).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130, 

poz. 1389 z późn. zm.).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z późn.zm.).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422, z późń. zm.).   

• Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1330 z późn.  

zm.).   

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.).   

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z późń. zm.).   

• PN-EN16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań,  

• Wytyczne Inwestora dotyczące projektu oraz uzgodnienia robocze.   

• Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja  

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ;  

Normy: 

• PN-EN16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań,  

• PN-EN1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami, 

• PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych oraz reperów, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet STWiOR. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 

Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   

1.8.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 

dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objęte Kontraktem. Pełna 

Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiającego i 

składa się z następujących projektów: -projekt budowlano-wykonawczy – zagospodarowania terenu, -projekt 
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konstrukcyjny elementów małej architektury, -przedmiary robót. (B)Dokumentacja Projektowa do opracowania 

przez Wykonawcę: Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 

1.8.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub STWiOR, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   

1.8.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki 

drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 

maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w Cenę Kontraktową.   

1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie:   

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.   
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b) zabezpieczy przed uszkodzeniami występującą na terenie budowy szatę roślinną, w szczególności drzewa. 

1.8.6.. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia.   

1.8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o 

wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.   

1.8.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków 

osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

 1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.   

1.8.11. Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.   

1.8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.   

1.8.13.Równoważność norm i przepisów prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy 

lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz 

Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania 

poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, 

gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną 

przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż 

wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają 

wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej 

wspomnianych dokumentach.   

  

1.9. Materiały   

  
1.9.1. Źródła uzyskania materiałów, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.   

1.9.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem   

1.9.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 

czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 3. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 

używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWiOR. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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1.10. Transport  

  
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

(sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

1.11. Wykonanie robót   

  
Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWiOR, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 

STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

1.12. Kontrola jakości robót   

  
1.12.1. Zasady kontroli jakości Robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów 

oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.   

1.12.2. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
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STWiOR. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

1.13. Odbiór robót   

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   

b) odbiorowi częściowemu,   

c) odbiorowi ostatecznemu,   

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu -polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  

Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.   

  

Odbiór częściowy -polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.   

  

Odbiór ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w 

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 

i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 



STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYPOKOLENIOWEJ PRZY SZKOŁACH POWIATU 

ŁĘCZYŃSKIEGO 

 

13  
  

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

1.13.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego  

Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu.   

2.STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).   

3.Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z STWiOR.   

4.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR.   

5.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

Odbiór pogwarancyjny -polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”.  

1.14. Podstawa płatności   
  
Ustalenia Ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: - Robociznę 

bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami - Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. - Wartość pracy Sprzętu wraz z 

towarzyszącymi kosztami - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

Roboty nieprzewidziane Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. Rozliczenie robót nieprzewidzianych nastąpi po 

zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed 

wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie 

kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz 

stawek i narzutów załączony do oferty. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty 

dodatkowe.  



STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYPOKOLENIOWEJ PRZY SZKOŁACH POWIATU 

ŁĘCZYŃSKIEGO 

 

14  
  

  

2.SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM OBMIARÓW I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH  

2.1. Rodzaje robót wg. wspólnego słownika zamówień   

45.11.27.23-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

37.53.52.00-9  Wyposażenie placów zabaw 

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71200000-0-Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6- Usługi projektowania architektonicznego 

71325000-2- Usługi projektowania fundamentów 

71327000-6- Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71222000-0- Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

45100000-8-Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45111213-4- Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45113000-2- Roboty na placu budowy 

45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112210-0- Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45233161-5- Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45212140-9- Obiekty rekreacyjne 

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 

77313000-7 Usługi utrzymania parków 

71320000-7- Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

77300000-3- Usługi ogrodnicze 

77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

  

  

2.2. ROBOTY PORZĄDKOWE  

2.2.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) •  

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)  

• 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę;  

 

enty nadające się do powtórnego wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

  

2.2.2. Normy  

Prace nienormowane.  
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Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót  
-wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami. - Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 

organizacyjno   

– techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót  

- zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego Wykonawca wykona we własnym 

zakresie  

- materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego, które należy przekazać protokołem dla przedstawiciela 

Zamawiającego po zakończeniu prac lub uzyskać od Zamawiającego informację na temat wywozu ww. materiałów  

- odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i podda utylizacji lub przekaże do unieszkodliwienia 

przedsiębiorstwom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie ponosząc wszelkie koszty z tym związane  

  

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI   

2.3.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)  

• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;  

• 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.  

2.3.2. Normy  

Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać zgodnie z następującymi 

normami:  

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;    

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;     

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;    

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;       

DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni  

2.3.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar W 

zakres robót podstawowych wchodzą:  

• budowa nawierzchni z piasku (frakcja 0,2-2  mm) 

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku w ramach 

modernizacji placu zabaw. 

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezpieczne wykonane z piasku wymywanego o frakcji 0,2-2 mm wolnego od 

cząstek gliny i mułu. Minimalna grubość nawierzchni to 300 mm przy maksymalnej wysokości upadku 2000 mm. 

Zakres stosowania Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego. 

Zakres robót objętych STWiOR Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.  
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Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"  

Pozycja kosztorysowa 10 pkt. 41 

 

2.6.5. Materiały: 

-nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z PN-EN 1177-1:2008, pod urządzeniami placów zabaw na otwartym 

powietrzu. 

 

Charakterystyka: 

Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkości ziaren 0,2- 2 mm, myty przesiewany i sortowany z atestem  

 

Sprzęt: 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne" .  

Transport: 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Wykonanie robót: 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne" 

Kontrola jakości robót : 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Obmiar robót : 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Odbiór robót : 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Podstawa płatności : 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

Normy i dokumenty związane: 

 

 a) Normy 

 -PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań.  

-PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
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b) Instrukcje producentów 

 c) atesty  

2.4. MAŁA ARCHITEKTURA I URZĄDZENIA FINTESS, URZĄDZENIA ZABAWOWE: 

Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem i wyposażeniem placu strefy aktywności i relaksu.  

  
Urządzenia  

Zakres stosowania STWiOR   

W projekcie przewidziano wyposażenie w elementy małej architektury w postaci:  

• ławka parkowa bez oparcia- 4 szt. (zgodny z rys. nr. 2) 

• kosz na odpady – 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2) 

• stół do gry w szachy/warcaby- 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2) 

• urządzenie do gry w kółko i krzyżyk- 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2) 

• tablice informacyjna - 2 szt. (zgodny z rys. nr. 2)  

Ławka parkowa:  

-Szerokość: 89 cm  

   -Długość: 165 cm              

-Wysokość: 68 cm  

Materiał:   

• konstrukcja – nogi stalowe ocynkowane,  

• siedziska  wykonane są z drewna klejonego, impregnowanego, malowanego na kolor brązowy,  

• zaślepki z tworzywa sztucznego. 

Montaż:  

- w gruncie  

  

Kosz na odpady: 

Wymiary:  

Wysokość: ~0,75 m 

Szerokość: 0,34 m 

Głębokość fundamentowania -0,60 m 

Długość: 0,52 m 

   Pojemność: 50L 

Materiał:  

• Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury stalowej, 

• Całość konstrukcji kosza wykonana ze stali ocynkowanej  

• Istnieje możliwość malowania farbą akrylową, strukturalną na kolor RAL  

Montaż:  
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-w gruncie  

  

Stół do gry w szachy/warcaby 

Szerokość 1,80 m 

Długość 1,80 m 

Wysokość 0,76 m 

 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 4,80 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 4,80 m 

Głębokość fundamentowania -0,22 m 

Materiał: 

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym  

Fundamenty: beton klasy C20/25  

Obrzeża blatu: zaokrąglone profilem aluminiowym  

Stół: beton wibrowany zbrojony drutem  

Montaż:  

-w gruncie  

 

Gra kółko i krzyżyk: 

Wymiary: 

Szerokość 0,18 m 

Długość 0,89 m 

Wysokość ~1,71 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 10,41 m2 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 3,88 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,18 m 

Głębokość fundamentowania -0,60 m 

Dziewięć obrotowych elementów w kształcie walca może posłużyć jako kółko albo krzyżyk. Żeby wygrać należy 

ustawić trzy jednakowe znaki w jednym rzędzie - poziomo, pionowo lub ukośnie. Konstrukcja zestawu drewno 

sosnowym lite. 

Montaż: 

- w gruncie 

 

Tablica informacyjna:  

Wymiary:  

Szerokość 0,09 m 

Długość 0,56 m 
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Wysokość ~2,01 m 

Głębokość fundamentowania -0,60 m 

Informuje o bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw i numerach serwisowych oraz alarmowych. 

Materiał:  

• wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową  

• słupek stalowy 

 Montaż:  

-w gruncie 

  

W projekcie przewidziano wyposażenie w elementy urządzeń w postaci (numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2):  

1. Jeździec 

2. Biegacz 

3. Wyciskanie i wyciąg górny  

4. Drabinka i podciąg nóg 

5. Orbitrek 

6. Ławka podwójna 

Rozmieszczenie urządzeń na projektowanym terenie zgodnie z rysunkiem technicznym nr. 2. 

 

1. Jeździec: 

Szerokość 0,60 m 

Długość 1,18 m 

Wysokość 1,56 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 15 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 0,96 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 4,18 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,60 m 

Głębokość fundamentowania -0,80 m 

 

Jeździec służy budowaniu mięśni. Urządzenie pozwala wzmocnić pas ramion, górną część pleców oraz mięśnie 

ramion i nóg. Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia. 

2. Biegacz: 

Szerokość 0,49 m 

Długość 0,98 m 

Wysokość 1,75 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 13,0 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 0,70 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 3,99 m 
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Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,49 m 

Głębokość fundamentowania -0,80 m 

Biegacz jest urządzeniem sprawnościowym wspomagającym dolne kończyny. Zapewnia delikatny dla stawów 

trening mięśni całych nóg i bioder. Poprawia ponadto zmysł równowagi i wspomaga krążenie krwi. Na 

urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia. 

3. Wyciskanie siedząc i wyciąg górny: 

 

Szerokość 0,84 m 

Długość 2,00 m 

Wysokość 2,18 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 19,00 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 0,65 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 5,00 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,84 m 

Głębokość fundamentowania -0,80 m 

 

Zestaw ma za zadanie budowę mięśni piersiowych, barków i ramion oraz zwiększenie ich siły. Na urządzeniach mogą 

ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia. 

 

4. Drabinka i podciąg nóg: 

Szerokość 0,87 m 

Długość 1,78 m 

Wysokość 2,49 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 19,00 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 1,95 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 5,07 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,56 m 

Głębokość fundamentowania -0,80 m 

Zestaw skupia się na budowie mięśni. Drabinka efektywne wzmacnia ramiona i łokcie. Podciąg nóg rozwija dolne partie 

mięśni brzucha. Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia. 

 

5. Orbitrek - ramiona, górna część pleców, nogi 

Szerokość ~0,60 m 

Długość 1,32 m 

Wysokość 1,88 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 

17,00 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 0,60 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 
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4,32 m 

Wymiary strefy funkcjonowania 

szerokość 3,60 m 

Głębokość fundamentowania -0,80 m 

 

Główne zadania Orbitreku to rozwój koordynacji, poprawa krążenia krwi oraz budowa mięśni. Na urządzeniach mogą 

ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia 

 

6. Ławka podwójna: 

 

Szerokość 0,87 m 

Długość 1,78 m 

Wysokość 2,49 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 19,00 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 1,95 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 5,07 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,56 m 

Głębokość fundamentowania -0,80 m 

 

Zestaw skupia się na budowie mięśni. Drabinka efektywne wzmacnia ramiona i łokcie. Podciąg nóg rozwija dolne 

partie mięśni brzucha. Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia. 

 

Urządzenia zabawowe: 

1.Urządzenie zabawowe waga na sprężynach 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2) 

2. Urządzenie zabawowe linarium 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2) 

3. Urządzenie zabawowe zestaw z domkiem 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2) 

 

Waga na sprężynach: 

Szerokość 0,60 m 

Długość 2,40 m 

Wysokość 1,45 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 17,52 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 0,80 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 5,40 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,60 m 

Głębokość fundamentowania -0,60 m 

Montaż: 

- w gruncie 

Konstrukcja wykonana  jest z ocynkowanej rury stalowej pomalowanej proszkowo. 
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Linarium: 

Wysokość 1,93 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 15,71 m2 

Średnica 1,47 m 

Maksymalna wysokość upadkowa 1,50 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 4,47 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 4,47 m 

Montaż: 

- w gruncie 

Linarium to przystosowane do wspinaczki urządzenie dla dzieci powyżej 6 roku życia. Konstrukcja oraz obręcz wykonane 

są z ocynkowanej rury stalowej pomalowanej proszkowo. 

 

Zestaw zabawowy: 

Szerokość 5,07 m 

Długość 6,19 m 

Wysokość ~3,79 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 58,99 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa 1,65 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 9,71 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 8,07 m 

Głębokość fundamentowania -0,60 m 

 

Urządzenie powinno zawierać: 

Drabinka pozioma- 1 sztuk 

Pomost ruchomy, dł. 228cm - 1 sztuk 

Rura strażacka wys. 90cm - 1 sztuk 

Wieża z dachem, podest wys. 90cm - 1 sztuk 

Zestaw do przewrotów - 1 sztuk 

Zjeżdżalnia, ślizg nierdzewny  - 1 sztuk 

 

Montaż: 

- w gruncie 

Zestaw to wielofunkcyjne urządzenie dla dzieci w różnym wieku, na które składa się np. drabinka pozioma, mostek 

łukowy, pomost ruchomy, rura strażacka, trap wejściowy, zestaw do przewrotów, zjeżdżalnia i wieże.  

Materiał:  drewno sosnowe klejone. Zjeżdżalnie wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Montaż: 

Meble należy mocować przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznych na placu za pomocą kotew chemicznych, do 

fundamentów betonowych wykonanych poniżej poziomu nawierzchni. Postępować według wskazań producenta oraz 

informacji w załącznikach. W przypadku kolizji z korzeniami drzew istniejących, jeśli jest to możliwe ze względu na 
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zasięg stref bezpieczeństwa, należy skorygować ustawienie urządzeń, lub zmodyfikować fundamenty, stosując np. 

mostkowania nad korzeniami, lub inne rozwiązania uzgodnione z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu i 

STWiOR.   

Materiały   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

Zastosowane materiały:   

- Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego montaż na kotwach stalowych ocynkowanych,  

- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,  

Wszystkie elementy nośne winny być impregnowane ciśnieniowo oraz malowane środkiem barwiąco- 

konserwującym. Impregnacja powinna być przyjazna dla środowiska, co oznacza lepsze środowisko naturalne i 

większe bezpieczeństwo dla dzieci.   

 Elementy stalowe  

 Stalowe elementy konstrukcyjne winny być wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed korozją przez 

ocynkowanie ogniowe a pozostałe elementy (pochwyty, sprężyny, zjeżdżalnie itp.) malowane proszkowo na kolor 

RAL. Ślizg zjeżdżalni powinien być wyłożony blachą nierdzewną gr. 1,5mm.  

 Sprzęt   

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania 

ogólne”   

 Sprzęt Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta.   

 Transport   

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania 

ogólne”   

Transport materiałów Dowóz – samochód skrzyniowy. Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia fitnes należy 

przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.   

Wykonanie robót   



STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYPOKOLENIOWEJ PRZY SZKOŁACH POWIATU 

ŁĘCZYŃSKIEGO 

 

24  
  

 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz 

za ich zgodność z opisem technicznym STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do prac 

związanych z montażem urządzeń fitness należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z 

zamówienia oraz wymaganymi normami. Prace montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej 

umowie.  Montaż   

Montaż urządzeń fitness  należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu.  

(Dołączone w formie kart technicznych do projektu)  

Przegląd  

 Przegląd urządzeń fitnesowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać w odstępach, co najmniej 12-

to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na 

bezpieczeństwo, należy niezwłocznie usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie 

zablokowując je, demontując lub w jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego.  

Kontrola jakości robót   

 Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem technicznym  STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i spełniające 

normy PN lub PN-EN. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości 

materiału z wystawionym atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy.  

Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. Roboty zanikające należy zgłaszać do 

odbioru.   

Warunki szczegółowe  

 Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych materiałów i 

dokładności wykonania.   

Ocena jakości wykonanych robót. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału 

oraz montażu urządzeń i wykonania stref bezpieczeństwa z piasku, wykonane roboty należy uznać za zgodne. W 

przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania całości 

lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy: a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne 

wykonanie robót b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności 

z wymaganiami.   
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Obmiar robót   

 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”   

Jednostka obmiarowa Ilość urządzeń oblicza się w sztukach.   

Odbiór robót  

 Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” Roboty 

wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu przez komisję powołaną przez inwestora.  

Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru.   

Przepisy związane  Polskie 

normy:   

Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 

z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) V   

 

 

 

2.5. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY     

Wykonanie robót:     

Zdjęcie warstwy humusu   

Warstwa  humusu powinna  być zdjęta z  przeznaczeniem do  późniejszego  użycia przy  umacnianiu skarp,   

sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 

nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Humus  należy  

zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  wyjątkowych  sytuacjach, gdy  

zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  robót,  względnie  może  stanowić  

zagrożenie  dla  bezpieczeństwa robót  (zmienna  grubość  warstwy humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy 

dodatkowo  stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę  

humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach  określonych w 

dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.    

Grubość  zdejmowanej warstwy  humusu (zależna  od  głębokości jego  zalegania,  wysokości nasypu,  potrzeb 

jego  wykorzystania  na  budowie  itp.) powinna  być  zgodna z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej, SST  lub  

wskazana  przez Inżyniera, według  faktycznego stanu występowania. Stan  faktyczny będzie stanowił podstawę  

do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.    

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu powinny  być przez 

Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  

przez  pojazdy.  Nie należy  zdejmować humusu  w czasie  intensywnych opadów i  bezpośrednio po  nich, aby  

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.    
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Zdjęcie darniny   

Jeżeli powierzchnia  terenu w obrębie pasa  przeznaczonego pod budowę  trasy drogowej jest pokryta  darniną 

przeznaczoną  do  umocnienia  skarp,  darninę  należy  zdjąć  w  sposób,  który  nie  spowoduje  jej  uszkodzeń  i  

przechowywać  w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.    

Wysokie  trawy  powinny  być  skoszone  przed  zdjęciem  darniny.  Darninę  należy  ciąć  w  regularne,  prostokątne  

pasy o  szerokości  około 0,30  metra  lub  w kwadraty  o  długości  boku około  0,30  metra.  Grubość darniny  

powinna  wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli 

darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi  być składowana,  to  zaleca  się  jej  rozłożenie  na  gruncie  

rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny, to  należy ją  magazynować w  regularnych  

pryzmach. W  porze rozwoju  roślin  darninę należy składować w  warstwach trawą do  dołu. W  pozostałym okresie 

darninę  należy składować  warstwami na przemian  trawą do góry  i trawą  do dołu. Czas składowania darniny 

przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.    

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania  należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek 

lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.   

    

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO  

  

Wykonanie robót:     

 

Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia podłoża  bezpośrednio  

przed rozpoczęciem robót  związanych z wykonaniem warstw  nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do  

wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą  Inżyniera, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych.   

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym  podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.   Wykonanie koryta   

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.  

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.    

Rodzaj  sprzętu, a  w szczególności  jego moc  należy  dostosować do  rodzaju gruntu,  w którym  prowadzone są  

roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  

zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt  odspojony w  czasie wykonywania  koryta  powinien 

być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami dokumentacji  projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony 

na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.    

Profilowanie i zagęszczanie podłoża   

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.   
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych  rzędnych podłoża. Zaleca  się, aby rzędne  terenu przed profilowaniem  były o co  

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i  występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  

głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt spełniający  wymagania  obowiązujące  

dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych wysokościowych  i zagęścić 

warstwę.    

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach  

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.    

Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoża należy  przystąpić  do jego  zagęszczania. Zagęszczanie  podłoża należy  

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  określony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].    

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=1, 00    

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia  należy oprzeć na  metodzie obciążeń  płytowych. Należy określić  pierwotny 

i wtórny  moduł odkształcenia  podłoża według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego i  pierwotnego modułu  

odkształcenia nie  powinien przekraczać 2,2. Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  

równa  wilgotności  optymalnej z  tolerancją  od  -20%  do +10%.    

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża   

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.   

Jeżeli po wykonaniu  robót związanych z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  robotach  i 

Wykonawca  nie przystąpi  natychmiast do  układania warstw  nawierzchni, to  powinien on  zabezpieczyć podłoże  

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże uległo  nadmiernemu zawilgoceniu,  to do  układania 

kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.    

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

2.6. Ogrodzenie panelowe  

Przedmiotem STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem nowego 

ogrodzenia. 

Plac zabaw zostanie ogrodzony elementami ogrodzenia panelowego o wymiarach: wys. min. 1.4 m oraz wymiarach  

6x2,3 m na planie prostokąta. Panele wykonane z prętów pionowych min. Ø 6,00 mm i poziomych min. Ø 8mm. 

Ogrodzenie w kolorze zielonym RAL 6005. Ogrodzenie ma zostać zamontowane z czterech stron obszaru wraz z furtką 

i bramą. Ogrodzenie o łącznej długości 52,6 mb.  

 

 

Technologia montażu: 

Montaż ogrodzenia z punktowym betonowaniem słupków. Słupki o około 700mm dłuższe (zalecana głębokość 

betonowania), lub 900mm dłuższe jeśli ogrodzenie wyposażone jest w podmurówkę z elementów prefabrykowanych 

(betonowe deski z łącznikami). Wykopać dołki o wymiarach ~400x400x700mm (dł. * szer. * głęb.), umiejscowić w 
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wykopach słupki zachowując rozstaw osiowy 2570mm, zabetonować słupki zwracając uwagę na zachowanie pionów 

słupka, jednakową wysokość, oraz rozstaw osiowy, podeprzeć zabetonowane słupki i pozostawić do czasu aż beton 

zwiąże. 

Kiedy beton uzyska zakładaną sztywność przystąpić do montażu paneli, jeśli ogrodzenie wyposażone jest w 

podmurówkę z materiałów prefabrykowanych montujemy ją zaczynając od obejmy nasadzanej na słupek, następnie 

ustawiamy deskę wkładając ją w specjalnie wyprofilowany kanał w obejmie, całą podmurówkę zestawimy analogicznie 

do końca, następnie przystępujemy do mocowania pomiędzy słupkami paneli, pomiędzy słupkami mocujemy panele 

za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od wysokości panela), pamiętać aby zastosować 

odpowiednią ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie. 

Określenia podstawowe  

Ogólne określenia podstawowe, zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podane są 

w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania 

ogólne” Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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Materiały  

Ogrodzenie metalowe Wykonane ogrodzenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Elementy składowe: a) 

betonowe fundamenty b) słupek: rura prostokątna  malowana proszkowo, c) systemowe ogrodzenie panelowe z siatek 

zgrzewanych i gładkim zakończeniu o wysokości min. 143 cm malowane proszkowo. Fundamenty słupów furtki 

wejściowej wykonać z betonu B20. 

Sprzęt  

Sprzęt do wykonania ogrodzenia Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i paneli, itp. Przy przewozie, 

załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. 

wiertnice do wykonywania dołów pod fundamenty. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR , 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania 

ogólne” Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport wyrobów lakierowych powinien 

dostarczenie wyrobów od producenta do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym, przy czym warunki te powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR , projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR , a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Kontrola jakości robót  

 Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie: a) zgodności z dokumentacja i przepisami, b) 

poprawnego montażu, c) kompletności wyposażenia.  
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 Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Uwzględniając 

nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie 

materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w 

zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, b) zachowanie 

wyznaczonej trasy ogrodzenia c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów d) prawidłowość wykonania dołów 

pod słupki, e) poprawność ustawienia słupków,  

Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia a) wysokość ogrodzenia, b) naprężenie paneli, 

segmentów zamkniętych c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, d) sprawdzenie osiowości montażu bramy.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań 

ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. 

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR zostaną rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

 Obmiar robót  

Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.  

 Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót podlegają: - 

wykonanie ogrodzenia - wykonanie furtek wejściowych  

Cena jednostki obmiarowej  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w 

dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: • robociznę 

bezpośrednią wraz z narzutami, • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, • wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, • koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 Przepisy związane  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 

1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 

1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).  



STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYPOKOLENIOWEJ PRZY SZKOŁACH POWIATU 

ŁĘCZYŃSKIEGO 

 

31  
  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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3. NASADZENIA ROŚLINNE  

  
3.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień  

• CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków;  

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)  

• CPV 45212120-3 Parki;  

• CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;  

• CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów.  

3.2. Normy  

BN-65-9125-022 Materiał roślinny  

3.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar  

Zakres robót:  

• krzewów liściastych, iglastych  

3.4. Szczegółowe  zestawienie:  

• 55 szt. krzewów  

• 4 szt. drzew 

 

3.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE  

Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w których 

nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek 

innych przyczyn, grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, że w miejscach tych nie 

będzie stagnowała woda. Wierzchnią warstwę gruntu należy zaorać, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, 

na głębokość 30-40 cm, przy użyciu kultywatora lub ręcznie (w obrębie korzeni drzew), a następnie wyrównać 

powierzchnię.   

Uwagi ogólne:  

Materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału  szkółkarskiego” – 

opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.   

  

Materiał roślinny musi być zdrowy, czysty odmianowo i prawidłowo oznakowany. Należy sadzić rośliny  z 

pojemników, zgodnie z wykazem roślin w tabeli. Rośliny nie mogą nosić śladów uszkodzeń mechanicznych, 

niewłaściwego nawożenia, chorób czy szkodników. Materiał roślinny musi być dobrze zahartowany  i ukształtowany 

z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunków.   

  

System korzeniowy musi być odpowiedniej wielkości i prawidłowo rozwinięty, nieprzesuszony, a korzenie  nie 

opasują bryły dokoła. Bryła korzeniowa musi ponadto być odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w żaden 

sposób ani nieporażona chorobami. Roślina musi być dobrze ulistniona a liście odpowiednie dla gatunku.  

Liście roślin nie mogą być zwiędnięte, zwijające się, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku 

odbarwień. Pędy krzewów nie mogą mieć ran spowodowanych żerowaniem szkodników, uszkodzeniami 

mechanicznymi lub źle wykonanymi cięciami.   
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Materiał roślinny w czasie transportu musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi.  

  

Najwłaściwszy termin sadzenia przypada na wiosnę IV - V lub jesień IX - XI tj. po zakończeniu okresu 

wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów powinny być uzależnione od 

stosowanego asortymentu materiału roślinnego.  

3.6. NASADZENIA DRZEW 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiału roślinnego. 

• miejsca sadzenia drzew powinny być zgodne z dokumentacją projektową; 

• drzewa sadzić w doły o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemią żyzną z hydrożelem; 

• przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren; 

• jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, dobrze jest wzruszyć dno i ścianki otworu aby 

roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża; 

• drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.III-15.IV) lub jesienny (15.X-15.XI); 

• w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej; 

• drzewa w szpalerach sadzić o jednakowych parametrach; 

• roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła; 

• ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie 

wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu (zachować ostrożność przy szyjce 

korzeniowej); 

• posadzone drzewo zabezpieczyć przed wiatrem za pomocą 3 palików (wysokość palików powinna sięgać poniżej 

korony) 

• paliki połączyć 3 listewkami poprzecznymi  

• paliki i listwy poprzeczne powinny być zaimpregnowane; 

• taśmą parcianą umocować pień drzew do palików na 2 wysokościach; w połowie wysokości pnia i na wysokości 

górnych listew; taśmę wiązać w ósemkę; 

• uformować misę wokół drzewa o średnicy 1m i intensywnie podlać; 

• misę wypełnić przekompostowaną korą sosnową ( warstwa 6 cm). 

 

Korona drzew: 

• symetryczna, wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, równomiernie rozgałęziona w sposób typowy dla 

gatunku i odmiany 

• z prostym przewodnikiem, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• bez przyciętych pędów, 

• odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości całego drzewa, 

• barwa liści typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami i odbarwieniami 

będącymi objawami chorobowymi, 

• pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania, 
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Wady niedopuszczalne:  

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

• martwice i pęknięcia kory, 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

  

3.7. NASADZENIA KRZEWÓW  

Na terenie zieleni zaprojektowano 55 krzewów ozdobnych. Skład gatunkowy, ilości do posadzenia oraz pożądane 

parametry przedstawia poniższa powyżej.   

  

Uwagi ogólne:  

Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla danego 

gatunku pokrój. Najwłaściwszy termin sadzenia krzewów liściastych przypada na wiosnę IV - V lub jesień VIII - IX 

tj. po zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów powinny 

być uzależnione od stosowanego asortymentu materiału roślinnego.  

  

 

Wady niedopuszczalne:   

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

• ślady żerowania szkodników,  

• oznaki chorobowe,  

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

• martwice i pęknięcia kory,  

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  

• pokrój zbyt wyrośnięty, zbyt wyciągnięty w górę  

• jednostronne ułożenie pędów Sadzenie:  

Doły do sadzenia roślin powinny być o 20 cm szersze i 20 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do zaprawy dołów 

należy użyć mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7 % objętości mieszanki) i ziemi urodzajnej w proporcjach 

zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową 

należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach 

należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę 

ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić 

mieszanką ziemi i torfu.  

  

Pielęgnacja  

Uwagi ogólne:  
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Pielęgnacja roślin rozpoczyna się z chwilą ich posadzenia. Czas trwania pielęgnacji liczony jest od momentu odbioru 

danego etapu robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi operat 

pielęgnacyjny, dołączony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru lub projektanta.   

Zakres pielęgnacji:  

Przygotowany przez Wykonawcę operat pielęgnacji zieleni powinien obejmować wszelkie prace, mające zapewnić 

prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Krzewy:  

• pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików", spulchnianie ziemi wokół krzewów, podlewanie 

wraz ze zraszaniem pędów - systematyczne podlewanie roślin  

• przycinanie pędów,  

• zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu  

• wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy  

• uzupełnianie ściółki z kory.  

  

Pielęgnacja  

 Okres pielęgnacji terenu zieleni obejmuje 24 miesiące od daty protokołu zdawczo - odbiorczego wykonanej 

inwestycji. Wykonawca raz w miesięcy powinien przyjechać na pielęgnacje (w odstępach co 27-31 dni). Na 

prośbę Inwestora. Każdorazowa wizyta wiąże się z wypełnieniem wytycznych pielęgnacyjnych zawartych w 

„Projektu technicznego zagospodarowania terenu zieleni”.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub  

Inwestora nieprawidłowości podczas pielęgnacji wykonawca jest zobowiązany w wyznaczonym terminie przez  

Inwestora usunąć nieprawidłowości.   

W zakresie prac wchodzi miedzy innymi :  

- wymiana uszkodzonego materiału roślinnego  

- uzupełnienie nawierzchni   

- nawodnienie roślin   

- inne prace wyżej nie wymienione a wpływające na kondycje roślin i utrzymanie czystości oraz estetykę.  
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4. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT  
  

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia 

projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

obiektów zrealizowanych.  

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie  i 

oznakowanie;  

• zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się  w strefie 

robót;  

• organizacja wjazdów;  

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;  

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;  

• montaż elementów małej architektury;  

• urządzenie nowej szaty roślinnej   

• wykonanie nawierzchni 

• plantowanie terenu  

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz 

dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac 

budowlanych.  
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5. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH  

Organizacja robót budowlanych  

Oprócz samego wykonania robót, składających się na budowę nawierzchni oraz montażu elementów małej 

architektury na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za 

następujące sprawy:  

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, 

oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); • utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami;  

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów;  

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;  

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi;  

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania;  

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz 

specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych;  

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez 

Wykonawcę;  

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;  

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw;  

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności 

cywilnej;  

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w 

warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu; • 

usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót 

w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp.;  

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych 

robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;  

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, 

ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku;  

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska o ewentualnym ujawnieniu 

w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów 

przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.);  

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych.  

 

Zabezpieczenie interesu osób trzecich  

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

przepisami BHP i P.POŻ.  
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Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze żółtym -zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami zawierająca wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim. Ochrona środowiska  

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede wszystkim:  

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, 

ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów  

narzutowych, skamienielin, itp.);  

• zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót;  

• zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy  

• zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych.  

Warunki bezpieczeństwa pracy  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać 

miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z 

zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu.  

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo 

przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym 

uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia.  

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzające ich zdolność do wykonywania prac na 

powierzonych im stanowiskach.  

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za 

pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać 

zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy tj.:  

• ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonać drogi, wyjścia 

i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla 

użytkowników;  

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i odwodnić miejsca 

przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń;  

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia i zabudowań  

(0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m);  

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego;  

• drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz odpowiednio oświetlić;  
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• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;  

• na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, 

jadalni, suszarni i ustępów lub zapewnić możliwość korzystania z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 

urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa;  

• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);  

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);  

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, wynikające ze specyfiki projektowanego 
obiektu:  

Rodzaj zagrożenia  Miejsce 

występowania  
Czas 

występ 

owania  

Środki zapobiegawcze  Wymagane 

szczególne 

kwalifikacje  
komunikacyjne, 

wynikające z 
publicznego  
i otwartego 

układu obiektu  

na terenie całego 

obiektu  
podczas  

wykonywania 

pełnego 

zakresu robót  

wygrodzenie, oświetlenie i 
oznakowanie placu  

budowy z oznaczeniem i 

organizacją miejsc  

przemieszczania się  

i stacjonowania sprzętu,  

składowania materiałów,  

przejść pieszych, wjazdu,  

itp.  

w zakresie  

obsługiwania  

poszczególnych 

rodzajów sprzętu  

porażenie prądem 

elektrycznym  
w miejscach i na  

trasach istniejących i 
czasowo  

użytkowanych 

instalacji 

elektrycznych  

podczas  

wykonywania 

pełnego 

zakresu robót  

normatywne  

zabezpieczenia i 

oznakowania  

właściwe  

uprawnienia  

budowlane do 
prowadzenia  
robót oraz do  

obsługiwania 

sprzętu;  

przeszkolenie 

pracowników w 

zakresie 

użytkowania  
urazy wskutek  

uszkodzenia innych  

istniejących sieci  

uzbrojenia terenu 

(gaz, wodociąg,  

itd.)  

w miejscach i na 

trasach  

w miejscach i na 
trasach  

istniejących i 
czasowo  

użytkowanych 

instalacji  

podczas  

wykonywania 

pełnego 

zakresu robót  

normatywne  

zabezpieczenia i 

oznakowania  

właściwe  

uprawnienia  

budowlane do 
prowadzenia  
robót oraz do  

obsługiwania 

sprzętu;  

przeszkolenie 

pracowników  
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istniejących i 

czasowo 

użytkowanych  
 

   

  

  

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne jest 

ustawienie kontenera oraz toalety przenośnej.  

  

Warunki dotyczące organizacji ruchu Warunki 

wjazdu do ustalenia z Inwestorem.  

  

Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Na terenie opracowania nie występują jezdnie ani chodniki, tak więc nie wymagają zabezpieczenia.  

Obowiązkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z błota wyjeżdżających z budowy na teren dróg 

publicznych pojazdów  
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6.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ  

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,  

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I ICH KONTROLĄ JAKOŚCI  
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm 

państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w świadectwie ITB. Nie należy 

dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych 

określonych w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie 

obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów 

importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza 

się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).  

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad i 

uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości 

materiałów, należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w 

zakresie określonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem.  

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie naruszenie 

drzewostanu parkowego.  

6.1. Wyroby i materiały – warunki dopuszczenia zamienników  

W dokumentacji powyższej wskazano gotowe elementy wyposażenia oraz materiały, z podaniem nazwy, symbolu 

i producenta, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji 

projektowej zamieszczono karty techniczne tych wyrobów wraz z ich zdjęciami, rysunkami i opisami technologii. 

Wyroby te podano jako przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w 

ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie 

w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.  

Wykonawca może zastosować inne elementy i materiały, pod warunkiem jednak ich zgodności z wyrobami 

podanymi w dokumentacji pod względem:  

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);  

• tożsamości funkcji;  

• charakterystyki materiałowej;  

• parametrów technicznych;  

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania;  

• wyglądu (struktura, faktura, barwa).  
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Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 

budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą.  

6.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

6.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

6.4. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy instalowaniu wyposażenia  

Ławka  

Kosz na odpady  

Urządzenia fitness  

Tablica informacyjna  

Stół do gry w szachy/warcaby 

Urządzenie do gry w kółko i krzyżyk 

Urządzenia zabawowe 

Ogrodzenie panelowe 

 

6.5. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy nasadzeniach roślinnych  

• nawóz trójskładnikowy Azofoska  

• paliki drewniane (drewno iglaste) do drzew  

• ziemia urodzajna do zaprawiania dołów  

• kompost z kory drzew iglastych  
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• woda do podlewania  

   

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU  

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).  

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny być 

przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich 

braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i 

materiałów.  

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 

wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych 

powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót 

specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy państwowe.  

8.2. Czynności geodezyjne na budowie  

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu należy wytyczyć 

w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał 

prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

8.3. Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania materiałów, 

elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, pomieszczenia administracyjnosocjalne 

oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz 

bezpieczeństwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt 

słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m.  

8.4. Plan BIOZ  

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne go lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót.  

9.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  

9.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

9.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu  i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru.  

9.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
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takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę.  

9.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 

1 i które spełniają wymogi SST.  

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

9.8. Dokumenty budowy  

  
Książka obmiarów (nie jest wymagana)  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:  

• pozwolenie na budowę,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• operaty geodezyjne,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową  i 

specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

  

Dane dotyczące robót przygotowawczych  

Odbioru podłoża musi dokonać uprawiony geolog – geotechnik, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 

aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów  w podłożu, 

np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.  

10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Powierzchnie obliczane będą jako wielkości w płaszczyźnie poziomej jako sumy prostych figur płaskich. 

Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.  

Ilości jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletów.  

10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

10.4. Wagi i zasady wdrażania  

W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia 

wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - Inżyniera.  
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  
Prowadzone prace rozbiórkowe, budowlane, montażowe i ogrodnicze będą podlegały standardowym procedurom 

kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m. in. następujące elementy: 

protokół zakończenia prac rozbiórkowych 

protokół z kontroli zagęszczenia podłoża i skarp 

protokół komisji konserwatorskiej z czynności konserwacji elementów kamieniarskich pomnika

dokumentacja powykonawcza, 

atesty i świadectwa materiałowe, 

odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności:  

 ocena stanu przygotowania podłoży,  

 odbiory robót zanikających.  

11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

Nadzoru.  z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

11.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

11.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną.  
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

11.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• receptury i ustalenia technologiczne,  

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

• protokół pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skuteczności dodatkowej ochrony 

porażeniowej)  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,  

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

  

11.5. Odbiór pielęgnacji szaty roślinnej w okresie gwarancyjnym  

Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do pielęgnowania 

szaty roślinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynności przy pielęgnacji w okresie gwarancyjny 

wykonawca ma obowiązek zapewnić:  

• nawożenie krzewów,  
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• przygotowanie krzewów do sezonu zimowego,  

• stałe podlewanie krzewów,  

• wykonanie cięć pielęgnacyjnych,  

• uzupełnienie  z kory drzew iglastych,  

• uzupełnianie uschniętego materiału roślinnego.  

11.6. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót  

Dla konstrukcji dopuszcza się następujące odchyłki od rzędnych projektowych i wymiarów w planie w wykonaniu 

robót:  

• dla wykonania górnej powierzchni bloku ± 2 mm na odc. 2m,  

• dla bocznych powierzchni ± 5 mm  

Dla robót nawierzchniowych tolerancja:  

• w szczelinach nawierzchni nie może przekroczyć 1 cm,  

• rzędnych ± 5 mm na odc. 2m  

• spadkach ± 5 mm na odc. 2m  

  

Dla prac ogrodniczych:  

• w odległości więźby sadzenia 5 cm  

• w wysokości zakupionych krzewów 2 cm  
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12. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej  i w 

dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta  z 

wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane  z tym 

wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody 

itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca 

wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie  i 

przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja 

geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy  
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13. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem:  

• średnie i niższe wartości kosztów ogólnych;  

• odległość wywozu gruzu i śmieci, złomu oraz ziemi z wykopów: do 10 km;  

• brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w dyspozycji 

Inwestora.  
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
• dokumentacja projektowa   

• dokumentacja kosztorysowa   

• karty techniczne   

• wywiady branżowe  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


