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OPIS   TECHNICZNY   
1.Podstawa  opracowania .  
Niniejszy  projekt  opracowano  na podstawie umowy o zawartej ze Starostwem 
Powiatowym w Łęcznej na opracowanie dokumentacji na budowę przyłączy 
wodociągowego i kanalizacyjnego oraz odcinka sieci kanalizacyjnej 
podciśnieniowej w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków 
sanitarnych z budynku Warsztatów Zespołu Szkół Górniczych przy ul. 
Przemysłowej w Łęcznej.  
2.Materiały  wyjściowe.  
Do  opracowania  projektu  wykorzystano  następujące  materiały  wyjściowe : 
- mapę dla celów projektowych  w  skali  1: 500 . 
- wizja  terenu i uzgodnienia. 
- obowiązujące   zarządzenia  i  wytyczne  projektowe . 
 3.Ogólne  założenia  zadania . 

    Wydzielony budynek warsztatów jest obecnie remontowany i zostanie 
wyposażony  w urządzenia sanitarne ubikacje, pisuary, kabiny natryskowe i 
umywalki. Budynek przystosowywany jest dla potrzeb praktyki górniczej. 
Obecnie do budynku nie jest doprowadzona woda z sieci miejskiej. Nie posiada 
on możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej, a 
więc konieczna jest budowa odgałęzienia sieci kanalizacyjnej od istniejącej sieci 
podciśnieniowej w ul. Przemysłowej i przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza 
wody.  
4. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków. 
         Zgodnie z wyliczonym zapotrzebowaniem wody w projekcie przyłączy-
wod-kan ilość odprowadzanych ścieków będzie ta sama co pobieranej wody i  
będzie ustalana na podstawie odczytu z wodomierza zamontowanego dla tego 
obiektu w studni wodomierzowej. 
Wg wyliczeń ilość odprowadzanych wahać się będzie : 
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Q średdobowe 1,65  m3/d 
Q max dobowe 2,5 m3/d 
Odprowadzane będą ścieki tylko sanitarne pochodzące z ubikacji, pisuarów , 
natrysków i umywalek. 
Nie przewiduje się na tym etapie montażu sieci kanalizacyjnej i przyłącza 
kanalizacyjnego wodomierzy dla  wody bezpowrotnie zużytej. 
 
5.Sieć kanalizacji podciśnieniowe 
  Zgodnie z wydanymi  przez PGKiM w Łęcznej warunkami technicznym 
włączenie sieci należy  dla warsztatów należy wykonać do istniejących w        
ul. Przemysłowej sieci podciśnieniowych PE 110  lub PE 160. Wybrano 
korzystniejszy wariant włączenia do sieci PVC110. Wcinkę do sieci należy 
wykonać po uzgodnieniu z PGKiM w Łęcznej  daty i czasu wyłączenia z pracy 
odcinka  sieci,  do której włączone będzie odgałęzienie. Miejsce włączenia 
należy uprzednio odkryć i oczyścić. Ponieważ sieć istniejąca przykryta jest 
asfaltem konieczne jest dokonanie jego wycinki w miejscu włączenia. Po 
wyłączeniu z pracy sieć  należy przeciąć wpasowując w nią trójnik bosy PE 
110/110/90 , który należy połączyć za pomocą muf elektrooporowych  PE110. 
Do odgałęzienia należy zgrzać króciec z kołnierzem luźnym d=80mm dla 
zamontowania zasuwy nożowej d=80 mm z organem  uszczelnionym  
pierścieniem gumowym nr kat 2006 firmy Jafar lub równoważną z kluczem 
teleskopowym wyprowadzonym do skrzynki żeliwnej. Wcinkę należy wykonać 
zgodnie z załaczonym w dokumentacji rysunkiem nr 4  w czasie 
nieprzekraczajacym 1-1,5 godziny. Odcinek sieci wraz z kształtkami użytymi do 
budowy i rurą ochronną wykonać należy z rur trójwarstwowych PE. Materiał ten 
posiada odpowiednią sztywność obwodową pozwalającą na umieszczenie 
rurociągów w drodze. Dalej sieć od wcinki do studni ( z zaworem zasysającym) 
o długości 10 m należy wykonać z rur trójwarstwowych np. PE100RC 90/5,4 
mm SDR 17 lub PE 90 Ts lub równoważnych. Ponieważ sieć przebiega w 
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poprzek drogi utwardzonej asfaltem, należy wykonać przewiert dla rury 
ochronnej trójwarstwowej np.  PE160 Ts   o dlugości 9 m . Na trasie 
montowanej sieci kanalizacyjnej przebiega wodociąg PVC160. W celu 
wykluczenia kolizji należy go odkryć. Przewiert należy wykonywać z poza pasa 
drogowego ustawiając wiertnicę na działce nr 2323 będącej  w dysponowaniu 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej i 
połączeniu należy wykonać próbę ciśnieniową w celu ustalenia szczelności. 
Próbę  pneumatyczną powietrzem wykonać z użyciem sprężarki na ciśnienie nie 
mniejsze   niż 0,6 MPa .  
6.Warunki  geochetniczne - oddziaływanie zadania na działki sąsiednie   
               Teren , na którym projektuje się odcinka sieci kanalizacyjnej 
podciśnieniowej  jest to pas drogowy i początek działki inwestora  układający na 
rzędnej ca 174 m npm . Głębokość posadowienia rurociągu kanalizacyjnego -  
od 1 do 1,79 m. 
Rurociągi na całej trasie układane są w warstwach gruntów jednorodnych 
genetycznie i litologicznie. Teren nie obejmuje gruntów słabonośnych 
organicznych i nasypowych przy zwierciadle wód gruntowych poniżej  
posadowienia rurociągów wypełniając przy tym  cechy warunków gruntów 
prostych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Woda gruntowa na terenie prowadzonych robót nie występuje na głębokości 
prowadzonych robót ( informacja na podstawie wcześniej wykonywanych 
wykopów). 
   Wykopy  wykonywane będą  jako  wąskoprzestrzenne  wykonane będą  w 
większości   za pomocą koparko-spycharki .  Przewiduje się wykonanie robót   
ziemnych   na sieci   w 95 %  mechanicznie  oraz 5 %  ręcznie w wypadku 
dokopów do  uzbrojenia. Wykopy wąskoprzestrzenne wymagają ażurowego 
umocnienia z pomocą desek 25 mm, bali  50 mm i rozpór 80-100 mm. 
Umocnienie można wykonać z użyciem szalunków w postaci  wyprasek. 
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Prowadzenie robót ziemnych będzie wymagało wykonania komory montażowej 
na terenie działki 2323 dla wiertnicy i w  dz. nr 2324 dla wykonania wcinki w 
powierzchni utwardzonej asfaltem wymagającej odtworzenia.  Bardzo ważne 
jest zagęszczenie wykopów . Zagęszczeni wykopu nie może być mniejsze niż 
1,0 w skali Proktora w drodze i 0,98 w działce nieutwardzonej. Teren po 
zakończeniu prac wymaga odtworzenia i uporządkowania. Miejsce wcinki 
należy zasypać piachem o zawartości gliny do 5% i zagęścić . Następnie należy 
otworzyć podbudowę betonową o grubości 25 cm i na podbudowę ułożyć asfalt 
grubości 2x4 cm.  Roboty budowlane i wykopy wykonywać pod nadzorem 
osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP przy robotach ziemnych i 
układania rurociągów wod-kan i budowli z nimi związanych. 
 W podłożu terenu projektowanego wodociągu  występują następujące 
kategorie  gruntów  : 
 
Grunt  kat. III / IV  - zawierający   pyły , gliny i piaski gliniaste , zalegający  do  
                                głębokości  2,0 m p.p.t. 
 
Wnioski : Na terenie projektowanej sieci   występują  warunki gruntowo-wodne  
pozwalające na bezpośrednie posadowienie rurociągów  z PE trójwarstwowego. 
 
Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 
200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554) 
przedmiotowe zadanie w zakresie prac instalacyjnych branży sanitarnej 
związanej z budową odcinka  kanalizacji podciśnieniowej  zamyka się w 
granicach działki 2323 i 2324 i nie wpływa niekorzystnie na działki sąsiednie i 
nie spowoduje wykluczenia możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń 
budowlanych. Oddziaływanie przez projektowane zadanie w zakresie 
przesłaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowego zakresu prac. 
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7.Stan  prawny  
   Projektowana sieć kanalizacji podciśnieniowej  w działkach 2323 i 2324 będzie 
wykonywana w działkach będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w 
Łęcznej i Burmistrza Łęcznej (na co inwestor ma zgodę). 
 
8. Uwagi  końcowe  
  Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy  powiadomić wszystkich 

właścicieli urządzeń podziemnych,  oraz  eksploatatora  wodociągu i 
inwestora, 

 Wcinka do istniejącej sieci podciśnieniowej PE110 odcinka odgałęźnego 
wymaga logistycznego przygotowania aby wykonać ją w nieprzekraczającym 
czasie 1-1,5 godziny. Fakt  prowadzenia robót i próby  ciśnieniowe powinny  
być  zgłaszane do  odbioru  do  eksploatatora kanalizacji. 

 Trasę sieci  należy  wytyczyć  geodezyjnie  , 
     a  wykonane rurociągi   przed  zasypaniem  powinny być zainwentaryzowane  
     przez  uprawnionego geodetę . 
 Wykonany  odcinek kanalizacji   podlega odbiorowi  końcowemu  przy  

udziale eksploatatora, inwestora  i  wykonawcy . 
 Teren prowadzonych robót musi być przywrócony do stanu pierwotnego. 
 Podpisanie umowy na  odprowadzenie ścieków możliwe jest po zakończeniu 

robót i przedłożeniu zarejestrowanej inwentaryzacji geodezyjnej w 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania pn. :   
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla włączenia  
budynku warsztatu ZSG w Łęcznej 
1.Podstawa opracowania  
1. Projekt budowlany i wykonawczy   . 
2. Uzgodnienia z inwestorem.  
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji  
    poszczególnych obiektów. 
      Opracowana dokumentacja budowlana przewiduje wykonanie odcinka sieci 
kanalizacji podciśnieniowej  z rur trójwarstwowych PE 90  mm  SDR 11 o 
łącznej długości 10 m . 
Roboty realizowane będą w ustalonej  kolejności : 
-         odkrywki sieci kanalizacyjnej mi wodociągowej 
- roboty ziemne, wykonanie wykopów, obustronne umocnienie dla 

wykopów wąsko przestrzennych i komory przewiertowej,  
- przewiert pod jezdnią asfaltową, 
- wcinka do sieci kanalizacyjnej, 
-  ułożenie rur sieci i wpasowanie do studni podciśnieniowej,  
- próby ciśnieniowe i szczelności, 
- zasypanie wykopów i zagęszczenie i otworzenie nawierzchni asfaltowych. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 Na  terenie projektowanej sieci   istnieje  zabudowa   zwarta, rurociąg 
przebiega w poprzek utwardzonej drogi asfaltowej.  
 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
      Największe zagrożenia występujące na terenie budowy będą stwarzać 
wykopy ,których głębokość  będzie się kształtowała do 2,0 m, oraz prace 
związane z wycinką asfaltu w drodze i wcinką do istniejącej sieci. W czasie 
wykonywania robót w drodze odcinek ten powinien być oznakowany i 
wygrodzony. Pracownicy ubrani w kamizelki ostrzegawcze.  
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym : 
- siecią wodociągową PVC160  w ziemi; 
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Wykopy w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem powinny być 
wykonywane z należytą ostrożnością  i właściwym zabezpieczeniem.  Z uwagi 
na możliwość wystąpienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na planie  
realizacyjnym 1:500 przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 
niezbędny jest wywiad z zarządzającymi terenem objętym pracami. 
 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących , podczas 
realizacji  robót robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce ich wystąpienia 
    Podczas realizacji robót  zagrożenie stwarzają dla ludzi  wykopy o 
głębokości  do 2 m ulegające dość często zasypaniu poprzez obsuwające się 
skarpy.Wykopy wąskoprzestrzenne należy na bieżąco  szalować.  
Jako szalunki proponuje się użyć wyprasek z nastawnymi rozporami lub  bali 
drewnianych sosnowych  5 cm kl II rozpór 8-10 cm i desek 25 mm. 
Praca przy wiertnicy wymaga znajomości przepisów BHP i instrukcji obsługi. 
Cięcie piłą asfaltu jest niebezpieczne w wypadku używania sprzętu 
nieodpowiedniego lub uszkodzonego. Należy uważać w przypadku stosowania 
uzupełnienia asfaltem metodą na gorąco na ewentualne poparzenia. 
Na trasie przewiertu ułożony jest wodociąg należy odkryć go w celu ustalenia 
rzeczywistego posadowienia. Roboty  ziemne przy skrzyżowaniach  z tym 
uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie .Czas i miejsce  wystąpienia zagrożeń 
jest to okres i obszar prowadzenia robót. 
 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
   Wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji winien 
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r Dz. Ust. 120 z 2003 r. 
   Pracownicy powinni być zapoznani z dokumentacją budowlaną a tym samym 
z zakresem wykonywanych robót ,z terenem budowy, warunkami 
niebezpiecznymi i w wypadku ich wystąpienia z zasadami przeciwdziałania , 
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powiadamiania o zagrożeniu . Pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu 
BHP przy pracach budowlanych z udziałem robót ziemnych. Ponadto załoga 
powinna być tak dobrana aby w składzie był zawsze pracownik doświadczony. 
 
7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 Prowadzenie wykopów pod rurociągi  wymaga : 
- wygrodzenia i zabezpieczenia w wypadku pozostawiania wykopów na  
          okres dłuższy niż dzień roboczy ; 
- materiały budowlane łatwopalne składować w miejscach zabezpieczonych 

przed dostępem osób trzecich; 
- nie należy dopuszczać do użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia;                                                        
- chronić istniejące instalacje nadziemne i podziemne , będące własnością 

prywatną i publiczną . 
- nie dopuszczać do wykonywania prac przez personel nie przeszkolony, w 

warunkach szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia, 
- przy wykonywaniu robót ziemnych zabezpieczyć przejścia  dla pieszych; 
- pracownicy pracujący w wykopach powinni mieć możliwość ich 

dogodnego opuszczania i wchodzenia za pomocą drabinek 
 
   W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu należy stosować się do wskazań wg 
punktów powyżej opracowanej informacji bioz . Przy pracach związanych z 
kontaktem z prądem  należy używać ubiorów ochronnych takich jak rękawice 
gumowe , buty gumowe    Sprzęt używany przy pracach ziemnych i 
montażowych powinien być sprawny technicznie dotyczy to koparko-spycharki, 
samochodów , wiertnicy, piły i innego sprzętu. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


