



**Ministerstwo
Sportu i Turystyki**



Powiat Łęczyński

IPR.272.4.3.2016

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

Łęczna, dnia 25.08.2016r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia **Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.**

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1 290 850,61 złotych brutto - dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 4 – Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna, wartość oferty brutto **1 323 460,32** złotych.
3. Wybrana oferta jest ważna (po decyzji Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2016r. o zwiększeniu środków finansowych o kwotę 32 609,71 zł brutto), nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria ofert podanych w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty, w tym dwie oferty zostały odrzucone.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto zł	Termin wykonania etapów		Okres gwarancji m-cy	Uzyskane punkty			suma
			I	II		Za cenę oferty	Za termin wykonania	Za gwarancję jakości	
3.	Roboty Budowlano - Ziemne Soczewka Łukasz, Zabiele 41, 21-450 Stoczek Łukowski	1 226 310,00	10.10.2016	20.05.2017	60	60,00	20,00	10,00	90,00
4.	Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna	1 323 460,32	10.10.2016	20.05.2017	70	55.60	20,00	20,00	95,60



Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty:

1) Oferta Nr 1 - EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 7, 26-600 Radom. Powód odrzucenia:

Wykonawca po wezwaniu do złożenia wyjaśnień z dnia 24.08.2016, pismem z dnia 24.08.2016r. godz. 15:03 przesłanym elektronicznie przyznał, iż wpisał omyłkowo termin wykonania II etapu robót w ofercie na dzień 22.04.2017r, a prawidłowa data to dzień 22.05.2017r. Termin wykonania robót dla każdego z etapów był oceniany jako kryterium oceny ofert z wagą 20 %, w związku z powyższym Zamawiający nie może zaliczyć tego wyjaśnienia jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ – niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Biorąc pod uwagę także błędny podział środków w ofercie a szczegółowo opisany przez Zamawiającego w integralnym załączniku nr 1 z SIWZ – przedstawione wyjaśnienie błędów kwalifikują ofertę do odrzucenia w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

2) Oferta nr 2 - Lider Konsorcjum: TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszwały, 88-210 Dobre, Partner: Parko Sp. J. Zbigniew Redzik, Adam Grzywa, Joanna Moniak ul. Przemysłowa 10, 21-010 Łeczna. Powód odrzucenia:

Wykonawca po wezwaniu do złożenia wyjaśnień z dnia 24.08.2016, pismem złożonym dnia 25.08.2016r. o godz. 09:59 przyznał, iż omyłkowo nie została uzupełniona strona w dokumencie JEDZ w zakresie posiadanego doświadczenia – została dostarczona Zamawiającemu wypełniona strona JEDZ w zakresie posiadanego doświadczenia i załączono referencje z wykonanych robót, w których opisano pełny zakres wymaganego doświadczenia. Ponadto wskazano w wyjaśnieniach zmienioną datę wykonania I etapu – na dzień 10.10.2016r. oraz wskazano w piśmie wyjaśniającym podział wartości oferty. Termin wykonania robót dla każdego z etapów był oceniany jako kryterium oceny ofert z wagą 20 %, w związku z powyższym Zamawiający nie może zaliczyć tego wyjaśnienia jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ – niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Biorąc pod uwagę także błędny podział środków w ofercie a szczegółowo opisany przez Zamawiającego w integralnym załączniku nr 1 z SIWZ – przedstawione wyjaśnienie błędów kwalifikują ofertę do odrzucenia w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A - w dniu 31 sierpnia 2016r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 9 (parter).



**Ministerstwo
Sportu i Turystyki**




Powiat Łęczyński

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Z poważaniem


**Członek Zarządu
Powiatu w Łęcznej**
mgr Dariusz Kowalski


**Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Łęcznej**
mgr Roman Cholewa

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A
NIP 5050017732 Reg. 431019425


Krzysztof
Srodek