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IPR.272.1.36.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiajacy:
Powiat Leczynski
adres: Al. Jana Pawta II 95a, 21-010 Leczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425

zwany dalej ,Zamawiajagcym”, zaprasza do zlozenia oferty w postgpowaniu
o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej w ztotych rownowartosci 30 000 euro na :
Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiajacego w pelnym zakresie
wynikajacym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290), przy inwestycji pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy
Zespole Szkél Gorniczych w Lecznej zlokalizowanych przy ul. Bogdanowicza 9, na dzialce nr
3084, jednostka ewidencyjna 061003 4 Leczna-miasto, Obreb ewidencyjny 061003 4.0001
Leczna, w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
CPV 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Il. Tryb

Do niniejszego postegpowania nie maja zastosowania przepisy i procedury okreslone ustawag
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164
z pozn. zm.) zwang dalej ustawg Pzp zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp, niniejsze
zamowienie podlega wytaczeniu od stosowania ustawy Pzp.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zarzadzeniem Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca
2015r w sprawie zasad 1 trybu postepowania przy udzielaniu zamoéwien o warto$ci nie
przekraczajacej wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro.

I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia obejmuje pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w imieniu Zamawiajacego w pelnym zakresie wynikajacym z art. 25 1 26 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) przy inwestycji pn.:
Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkot Gorniczych w Lecznej.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszelkie czynnos$ci zwigzane z realizacjg robdt, tj. od
przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbednych czynnosciach, az
do wygasnigcia termindw rekojmi 1 gwarancji.

3. Inwestycja objeta sprawowaniem nadzoru inwestorskiego zostata podzielona na dwa etapy:

1) Etap1:

a) przebudowa dwoch istniejgcych boisk asfaltowych na boisko wielofunkcyjne
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0 nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 40x22m, przeznaczone do gry
w pitke reczna, pitke siatkows 1 koszykowke;

b) budowa oswietlenia;

C) roboty ziemne na terenie biezni lekkoatletycznej oraz boiska pitkarskiego ze sztucznej
trawy;

2) Roboty doprecyzowane sg - Przedmiarami rob6t pn:
a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykonczeniowe;

b) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanoweyj;

¢) Odwodnienie boisk;

d) Budowa o$wietlenia;

3) Etap 2:

a) przebudowa istniejgcej nawierzchni trawiastej na nowa biezni¢ lekkoatletyczng 0
nawierzchni poliuretanowej i dlugosci 200,00 m wraz ze skocznig w dal z zeskocznig
0 wymiarach 8x3m,

b) przebudowa istniejacych boisk trawiastych na nowe boisko pilkarskie
0 nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 58x30m,

C) wykonanie i montaz 1 szt. regulaminu korzystania z kompleksu sportowego,
o wym. 120 cm (wysoko$¢) 1 90 cm (szeroko$¢), wykonanego z blachy aluminiowej,
napis czarng czcionka, ,

d) dostawa i montaz 8 szt. fawek,

e) dostawa i montaz 4 szt. koszy na $mieci,

f) dostawa i montaz 1 szt. stojaka na rowery,

g) wykonanie chodnikow i dojs¢ zapewniajacych dostepnos¢ obiektu,

h) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wym. 60 cm (wysokos¢) i 80 cm
(szerokos$¢), zgodnie z projektem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

4) Roboty doprecyzowane sg - Przedmiarami robot pn:
a) Roboty przygotowawcze, ziemne 1 wykonczeniowe;

b) Bieznia i skocznia w dal;

c) Boisko pitkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy;

d) Chodniki i dojscia;

e) Odwodnienie boisk;

oraz
f) szczegdlowa specyfikacja techniczng 1 odbioru robdot budowlanych dla

modernizacji kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkoét Gorniczych
w Leczne;.

5) Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami. Wykonawca robot budowlanych ztozy pisemne
o$wiadczenie, ze roboty beda wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi i normami oraz, ze obiekt
bedzie kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

6) Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentacji
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odbiorowej w 2 egzemplarzach w tym geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ inwestorowi najpdzniej w dniu zakonczenia inwestycji
kazdego z etapow.

7) Wymagany termin realizacji

Rozpoczecie realizacji przedmiotowego zamoéwienia nastgpi w dniu zawarcia umowy
z wykonawca robot, to jest w dniu ok. 29.08. 2016 r. Roboty budowlane beda
wykonywane dwuetapowo. [ etap zostanie zakonczony w terminie do 10 pazdziernika
2016 r., II etap zostanie zakonczony do dn. 20.06.2017 r.

Ogloszenie oraz dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru przedmiotowych robot budowlanych g zamieszczone
i udostepniane na stronie internetowej Zamawiajacego — link do strony:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,5220,siwz-na-zamowienie-pn-modernizacja-
kompleksu-boisk-sportowych-przy-zespole-szkol-gorniczych-w-lecznej-znak-sprawy-
ipr272432016.html

Do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezalo:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja kosztorysowa, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyroboéw budowlanych,
a w szczegOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
I niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
przygotowanie i1 udzial w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
1 przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Szczegolowy zakres zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

1) pelny zakres czynno$ci okreslonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane,

2) prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z umowa,

3) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywanie
w nim wpisow stwierdzajagcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla
wiasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot,

4) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot,
a w razie potrzeby zasigganie opinii autora projektu,
z wyjatkiem spraw majacych wptyw na zmiang¢ kosztow budowy, ktore wymagaja
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dodatkowo uzgodnienia z Zamawiajgcym,
5) kontrola i weryfikacja przedkladanych obmiaréw robot, kosztorysow oraz stanu
realizacji budzetu inwestycji,
6) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawcow robot koniecznych prob,
pomiardw i1 sprawdzen,

7) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan w
zalezno$ci od potrzeb,

8) kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcow robot
budowlanych posiadaty kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac
budowlanych,

9) kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie uzywane urzadzenia i materialy posiadaty
stosowne $wiadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa,

10) sprawdzenie waznoS$ci ubezpieczen osob zatrudnionych oraz uzywanego sprzetu,
11) kontrola i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

12) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: wykonywania prob, wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych,

13) zawieszenie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowaé znaczne straty materialne,

14) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zaptaty faktur wystawionych przez
wykonawcy rob6t budowlanych w zwigzku z realizacja umowy na roboty budowlane,

15) uzgadnianie z wykonawcg robot budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej,
sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym,

16) przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego kompletu dokumentow zwigzanych
z rozpoczeciem robdt, odbiorem koncowym oraz zlozeniem zawiadomienia
o zakonczeniu,

17) uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz komisjach odbiorow
gwarancyjnych,

18) zarzadzanie catym procesem przekazania obiektow do uzytkowania,

19) inne roboty niezb¢dne do wykonania catosci przedmiotu zamowienia: informowanie
Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowos¢
oraz poprawno$¢ wykonywanych przez wykonawcow robot o zaistnieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

20) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

21) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji
niosacych skutki finansowe dla Zamawiajacego.

Termin wykonania zamowienia

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowa¢ w terminie:
- rozpoczgcie - W dniu podpisania umowy,
- zakonczenie - gtowne ustugi do 20.06.2017r. pozostate po uplywie okresu gwarancji
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i rekojmi za roboty.
Inspektor nadzoru dzialajacy w imieniu Zamawiajacego W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego wynikajacego z umowy, bedzie pelnil swoja funkcje do czasu zakonczenia
inwestycji, wlacznie z udzialem w odbiorze bezusterkowym koncowym i gwarancyjnym.

IV. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca spelnial nastepujace warunki:
O udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1. Posiadania uprawnien do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branzy:

1) budowlanej z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczefi oraz
przynaleze¢ do branzowej izby samorzadu zawodowego;

2) instalacyjnej z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz przynaleze¢ do branzowej izby samorzadu zawodowego.

Warunek zostanie uznany za spetniony, w przypadku gdy Wykonawca ztozy oswiadczenie
o  spetlianiu  warunkéw  udzialu w  postepowaniu  zgodnie z  zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

Warunek zostanie uznany za spetniony, w przypadku gdy Wykonawca ztozy oswiadczenie
0 spetlnianiu  warunkoéw  udzialu w  postgpowaniu  zgodnie z  zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

3. Znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia. Warunek zostanie uznany za spetniony, w przypadku gdy Wykonawca zlozy
o$wiadczenie o  spelianiu  warunkéw  udzialu w  postgpowaniu  zgodnie
z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

V. Zamawiajacy nie wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spetniania
warunkow  przedkladal  jakiekolwiek  dokumenty ponad o$wiadczenie zawarte
w formularzu ofertowym.

VI. Wykonawca ponosi wszelkie Koszty zwigzane =z  przygotowaniem
i zZlozeniem oferty.

VII. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inna trwala i czytelna technika oraz podpisana przez Wykonawce lub
osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy na zewngtrz i zaciagania
zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie.

Oferta powinna zosta¢ sporzadzona na

e formularzu ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawiera¢:
1) nastepujace informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia w catosci
- okres zwigzania oferta - 20 dni.

2) aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
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o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert (w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce).

3) Wykaz ustug (zat. Nr 3 do zapytania) uzupetniony o wymagane informacje, wraz
z po$wiadczeniem nalezytego ich wykonania.

4) pelnomocnictwo w oryginale badz kopii poswiadczonej przez notariusza,
w przypadku gdy oferta i zalaczniki zostang podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy.

VIII. Informacja 0 sposobie porozumiewania si¢ Wykonawcy
z Zamawiajacym oraz przekazywania o§wiadczen i dokumentéw

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami ze strony
Zamawiajacego jest:
Teresa Olszak, tel. 81 531 52 04, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

IX. Skladanie ofert
Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.
Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 18 sierpnia 2016r. do godz. 10.00.:

a) poczta lub przesytka kurierskg na adres Zamawiajacego podany w punkcie | lub

b) osobiscie w siedzibie Zamawiajacego, w kancelarii podawczej (pierwsze pigtro, pokdj nr
111), lub

c) przesylka elektroniczng przekazang na adres: t.0lszak@powiatleczynski.pl

(Decyduje data i godzina wplywu oferty do siedziby Zamawiajacego. Oferty ztoZzone po

terminie nie bedg uwzgledniane).

X. Kryteria oceny ofert
Zamawiajacy dokona oceny ofert zgodnie z ponizszym:

- przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowaé si¢ bedzie Kkryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za calo§¢ zamowienia — waga 100%.

Za najkorzystniejsza ofert¢ zamawiajacy uzna ofert¢ obejmujaca wykonanie opisanego
przedmiotu zamoOwienia w pelnym zakresie 1 zgodnie z wymaganiami oraz zawierajaca
najnizszg cen¢ ofertowa brutto.

XI. Wynik post¢powania
O wyborze oferty zamawiajacy powiadomi wykonawcdéw drogg mailowa oraz zamiesci
notatke z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl
zaktadka zamowienia publiczne, zaktadka zamdowienia do 30 tys. euro.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania bez podawania

przyczyn.

Lista zalgcznikow:
1. Zal Nr 1 - Umowa- projekt.
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2. Zal. nr 2 —formularz ofertowy.
3. Zal. Nr 3 — wykaz wykonanych ustug.

Podpis kierownika zamawiajgcego
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