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S – 01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 
1. Wymagania ogólne. 
CPV 45.40.00.01 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Nazwa i adres inwestycji: 
Specyfikacja Techniczna do wykonania termomodernizacji Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16 
 
Zamawiający : 
Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16 
 
Dane ogólne o budynku modernizowanym: 
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.  
Ławy fundamentowe betonowe, ściany fundamemntowe piwnic z cegły ceramicznej pełnej 
gr. 54 cm.  
Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej grubości 52 i 38 cm. 
Dach dwuspadowy  naczółkowy pokryty blachą płaską na rąbek stojący. Kominy z cegły 
ceramicznej pełnej i pomalowane farbą elewacyjną, czapki kominowe – betonowe. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 
Stropy międzykondygnacyjne: ceramiczne Kleina na belkach stalowych + warstwy 
wykończeniowe. 
Posadzka na gruncie w obrębie piwnicy: glina, wylewka betonowa + warstwy 
wykończeniowe. 
Stolarka okienna: okna „nowe” z PCV. 
Drzwi zewnętrzne „nowe” aluminiowe z ociepleniem „z tzw. ciepłym profilem”. 
Podpiwniczenie - częściowe 
Liczba osób uŜytkujących budynek - 19 
Długość budynku - 26,21m 
Szerokość budynku - 12,75m 
Wysokość budynku - 8,96 
Powierzchnia uŜytkowa - 830,19 m2 
Kubatura budynku - 2.224,0 m3 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem robót jest termomodernizacja budynku polegająca na: 
- ociepleniu przegród ścian zewnętrznych; 
- wykonania zadaszeń nad wejściami do budynku i kotłowni 
- modernizacji elewacji wg wybranej kolorystyki przez Inwestora; 
- odbudowa schodów wejściowych na elewacji północno-wschodniej, 

                        - renowacji opasek wokół budynku ,  
                        - remont dachu, 

- ocieplenie podłóg w piwnicy  
   
Zakres i rodzaj podstawowych robót budowlanych. 
-     roboty rozbiórkowe i demontaŜowe; 
− roboty budowlane ocieplenia ścian zewnętrznych, roboty wykończeniowe, roboty 

posadzkowe, roboty tynkarskie, roboty malarskie 



 3

− roboty wykończeniowe montaŜ ślusarki drzwiowej, roboty izolacyjne, hydroizolacja, 
termoizolacja. 

− zagospodarowanie terenu: rekultywacja zieleni po wykonanych pracach 
modernizacyjnych. 

Zakres specyfikacji szczegółowej obejmuje następujące rodzaje robót: 
Część I Roboty towarzyszące, rozbiórkowe i tymczasowe. 
Część II Roboty dekarskie 
Część III Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 
Część IV Opaska brukarska 
Część V Remont dachu 
Część VI Ocieplenie podłóg w piwnicy 
Część VII Zadaszenia 
1.3. Prace towarzyszące i roboty rozbiórkowe. 
a) Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy      

modernizowanego budynku na czas prowadzenia robót budowlanych. 
b) Prace zabezpieczające i wydzielenie funkcjonującej części budynku będą polegały na 

skutecznym wygrodzeniu budowy przed niekorzystnym wpływem zapylenia, hałasu od 
prowadzonych robót budowlanych. Ponadto roboty budowlane naleŜy tak prowadzić, aby 
nie powodowały uciąŜliwości dla otoczenia. 

1.4. Informacja o terenie budowy. 
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 1746, obręb: 1-Łęczna, jed. 
ewid. 061003 Łęczna-Miasto,  zagospodarowanej, utwardzonej oraz ogrodzonej. Na działce 
znajdują się: zieleń niska i wysoka oraz ciągi komunikacji pieszej i kołowej zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 
Przedmiotowy budynek posiada  2 kondygnacje nadziemne. Budynek jest częściowo 
podpiwniczony. Remontowany obiekt jest budynkiem uŜyteczności publicznej uŜytkowany 
jest przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.  
Budynek wyposaŜony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego 
ogrzewania, gazową oraz telekomunikacyjną. 
W związku z pracami projektowymi ocieplenia przegród zewnętrznych w istniejącym stanie 
zagospodarowania terenu - nie wprowadza się Ŝadnych zmian konstrukcyjnych . 
1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie budowy 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inspektora 
Nadzoru). 
Podstawowym uwarunkowaniem ograniczającym swobodę realizacji kontraktu jest 
funkcjonujący obiekt słuŜby zdrowia, które to uwarunkowania naleŜy uwzględnić przy 
organizowaniu robót i zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizować 
roboty budowlano – instalacyjne, aby nie zakłócały prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i znajdujących się na 
ścianach zewnętrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociągi wodociągowe, 
gazowe , kable elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego, w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem  tych  
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji  



 4

i powiadomić Nadzór inwestorski (Inspektora nadzoru) i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni koniecznie prace kontrolne na 
budowie związane ze sprawdzeniem usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w 
zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od władz do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski (Inspektora Nadzoru). 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne  obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment  drogi, w obrębie terenu budowy. Wykonawca  będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.7. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywał teren budowy w czystości; 
- podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikające skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego  sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków   

wodnych pyłami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza 
pyłami lub gazami, moŜliwością powstania poŜaru.  

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagroŜenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia naleŜy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu o 
informację projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „Informacją BIOZ”). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, oraz w  magazynach  i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel techniczny Wykonawcy. 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektora 
Nadzoru) projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymania porządku na terenie 
budowy, oraz utrzymania czystości dróg publicznych i ulicy przy terenie budowy. 
Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu 
zagospodarowania terenu budowy. 
1.10. Nazwy i kody CPV : grup robót, klas i kategorii robót. 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 
45421111-5 Instalowanie metalowych framug 
45421113-9 Instalowanie metalowych progów 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych 
45421133-5 Instalowanie progów drewnianych 
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442121-1 Malowanie budowli 
45442180-2 Powtórne malowanie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45454100-5 Odnawianie 
1.11. Określenia podstawowe. 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Inspektor  – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
Laboratorium – kaŜde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego 
niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i prac 
budowlanych 
Materiały – wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Materiały uŜyte do wykonania robót powinny nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 
materiałów uŜywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku”.  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
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Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielenia aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zawarty jest 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
luty 1995 r., poz. 48, rozdział 2). 
Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 
elementu do stosowania w kontrakcie z wodą uŜytkową atest higieniczny wydaje Państwowy 
Zakład Higieny. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, Ŝe wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do 
obowiązującego stosowania i/lub właściwych przepisach prawnych w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje Ŝe 
zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 
r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb 
opracowania i zatwierdzenia kryteriów technicznych. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługę, iŜ Ŝe są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań podstawowych, określonych w art. 5 
ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, takŜe wymaganiami określonymi w szczegółowych 
wymaganiach. 
2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania i składowania, transportu, 
warunków dostaw i kontroli jakości i wyrobów. 
a) Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru) lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
b) Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów na teren prowadzonych robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeŜo ukończony fragment drogi w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
c) Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego uŜycia materiałów budowlanych , zamówienia  tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa certyfikatu zgodności do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
2.3. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz 
szczegółowym wymaganiom technicznym. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu tych materiałów przeznaczonych do innych robót.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
i autora projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Planie Zapewnienia Jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku 
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ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, lub wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącego jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków 
kontraktu i bezpieczeństwa, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót, w zaleŜności od przyjętej organizacji Wykonawca do wykonania 
robót uŜyje kompletnego sprzętu podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru, w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania robót przy zachowaniu 
wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 
4.1. Transport poziomy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do terenu 
budowy.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT     
BUDOWLANYCH. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zabezpieczenia Jakości oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakichkolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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Nie sprawdzenie wytyczenia robót lub nie wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowania w kontrakcie, dokumentacji projektowej i 
w Specyfikacji Technicznej, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i jakość robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie Decyzji 
wydanej przez Inwestora. 
Roboty rozbiórkowe poprowadzić naleŜy na podstawie projektu organizacji robót, którego 
zakres naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentacji 
archiwalnej istniejącego obiektu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy 
odłączyć energię elektryczną , przyłącza wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne – jeśli jest 
moŜliwość ich uszkodzenia. 
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając warunki 
miejscowe wynikające z lokalizacji placu budowy przy czynnym obiekcie przychodni 
zachowując szczególne bezpieczeństwo dla osób postronnych, w trakcie wykonywanych  
prac na terenie budowy. 
5.4. Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzględniając specyfikację robót 
budowlano – instalacyjnych, wynikającą z dokumentacji projektowej, z zakresu robót i 
uwarunkowań miejscowych. 
5.5. Projekt technologii i organizacji montaŜu. 
MontaŜ elementów prefabrykowanych konstrukcji rusztowań elewacyjnych powinien być 
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaŜu. Wykonawca 
zobowiązany jest przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu , prowadzić dziennik 
montaŜu. 
5.6. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 
BUDOWLANYCH.   
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwości pobierania próbek i badania 
materiałów. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową, Specyfikacją Techniczną i 
ustaleniami przekazanymi  przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
− organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; 
− organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót; 
− bezpieczeństwo i higiena pracy;  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie zawodowe; 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

prac budowlanych; 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań); 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt 
w procesie technologicznym , proponowany sposób przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 

− część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót; 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolnymi; 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki naleŜy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie metod statystycznych pobierania 
próbek opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednostkowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, Inspektor Nadzoru będzie 
miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwnym razie 
koszty te pokrywa Producent materiału. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Nadzoru  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm, 
instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiału u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie próbnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonywaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
moŜe dopuścić do uŜytku materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczane przez Wykonawcę, Inspektorowi  Nadzoru. 
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości,  to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
6.5. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. 
Do dokumentacji budowy zalicza się: 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
KsiąŜka obmiaru. 
KsiąŜka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winne być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora  Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych,  następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokóły odbioru robót; 
- protokóły z narad i ustaleń; 
- korespondencja na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie ksiąŜki obmiarów. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze inwestorskim. KsiąŜka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty 
obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i 
kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej i podawane  w metrach. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.  
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe  
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. 
Obmiar robót znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowań ogólnego 
postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową  i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
Odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych dokonuje się przed 
odbiorem końcowym obiektu budowlanego. Odbiór powinien potwierdzić zgodność z 
rozwiązaniami projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. Prawidłowość wykonanych robót, osiągane parametry techniczne potwierdza 
Inspektor Nadzoru po dostarczeniu stosownych dokumentów odbioru. 
8.4. Odbiór częściowy i etapowy. 
Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. 
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Przewiduje się etapowanie robót instalacyjnych i budowlanych. Odbiór kaŜdego odcinka 
polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, gdzie ustalono czas wykonywania 
robót i po odbiorze zastanie zajęta przez Zamawiającego.  
8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych (Kontrakcie). 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje 
się zakończyć wszystkie zaległe roboty w okresie gwarancyjnym.  
Czynności przy odbiorze końcowym zasadniczo są powtórzeniem czynności wg pkt. 8.4. 
Z uwagi na fakt, Ŝe obiekt jest obiektem uŜyteczności publicznej w odbiorze uczestniczą 
przedstawiciele modernizowanego budynku oraz Inwestor. 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór ma 
potwierdzić prawidłowość funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowość oraz uzyskane 
parametry techniczne i jakość robót. 
8.7. Odbiór ostateczny pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robót związanych z 
usunięciem wad przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi oraz wad 
zaistniałych okresie gwarancyjnym. 
8.8. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu 
budowlanego.  
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
- specyfikacje techniczne; 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających  
  zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń; 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dziennik budowy; 
- ksiąŜka obmiaru; 
- wyniki pomiarów kontrolnych badań i oznaczeń laboratoryjnych ; 
- deklarację zgodności z uŜytych materiałów; 
- aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami; 
- atesty jakościowe uŜytych materiałów; 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
  załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ; 
- sprawdzenie techniczne; 
- wyniki badań i pomiarów przekładanych lub naprawianych pkt. elektrycznych; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  
  przez Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
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W przypadku, gdy wg Inspektora Nadzoru roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w 
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor 
Nadzoru. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
9.1. Ustalenia końcowe. 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określenie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  
  i z powrotem, montaŜ i demontaŜ rusztowań na stanowisku pracy);  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu technicznego  pracowników   
  nadzoru i laboratorium , usługi obce na rzecz budowy; 
- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  
  wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
9.2. Płatność. 
Podstawowa płatność jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót 
określonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności , wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1 Dokumentacja projektowa. 
Jednostka projektowa: 
ALBICO BIURO PROJEKTÓW 
20-729 Lublin, ul. Kaszubska 5 
 
Zestawienie Specyfikacji Technicznej wg spisu. 
1. Dokumentacja projektowa:  
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna :  
3. Kosztorys inwestorski (KNR) :  
4. KsiąŜka przedmiaru robót (KNR) :  
5. Kosztorys ofertowy:  
10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne. 
Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe i instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralna część i naleŜy je czytać łącznie z 
rysunkami technicznymi i Specyfikacjami , jak gdyby tam one występowały. Rozumie się Ŝe 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
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Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w 
Polskim Prawie Budowlanym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykorzystaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych. 
Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
10.3. Podział szczegółowej specyfikacji technicznej 
 
Część I Roboty towarzyszące , rozbiórkowe i tymczasowe 
Część II Roboty dekarskie 
Część III Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków 
Część IV  Opaska brukarska 
Część V Remont dachu 
Część VI  Ocieplenie podłóg w piwnicy 
Część VII  Zadaszenia 
 
 
 
Część I ROBOTY TOWARZYSZ ĄCE , ROZBIÓRKOWE   
                           I   TYMCZASOWE. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Nazwa i adres obiektu. 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
rozbiórkowych i towarzyszących. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaŜ rynien i rur spustowych; 
- skucie odspojonego tynku ścian zewnętrznych; 
- przygotowanie istniejącego podłoŜa ścian zewnętrznych; 
- demontaŜ pkt. elektrycznych, haków, tablic 
- demontaŜ istniejących schodów wejściowych; 
- demontaŜ istniejącej opaski brukarskiej na czas wykonywania remontu izolacji ścian 
zagłębionych w gruncie; 
- demontaŜ istniejącego pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną. 
 
Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie terenu budowy. 
CPV 45 11 00 00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,                 
CPV 45 11 12 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW  
    BUDOWLANYCH. 
 
Materiały nie występują. 
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3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu podano w pkt. 3 w części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Do wykonywania robót moŜna uŜyć : 
- przecinaki i młoty elektryczne; 
- elektronarzędzia; 
- kilofy, łopaty; 
Planowany do uŜycia sprzęt naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Ogólne warunki uŜycia środku transportowego podano w pkt. 4, części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Do transportu moŜna uŜyć : 
- samochody samowyładowcze; 
- samochody cięŜarowe. 
PrzewoŜony ładunek naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem podczas 
transportu. KaŜdorazowe uŜycie sprzętu naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki wykonania robót rozbiórkowych podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót – część ogólna.  
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy: 
- teren odgrodzić i oznakować zgodnie z przepisami BHP. 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- gruz wywieść na wysypisko wskazane przez Inspektora Nadzoru; 
- zdemontowaną izolację z wełny mineralnej wykonawca ma obowiązek z utylizowania jej w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru; 
- miejsce prowadzenia prac oczyścić z resztek materiału. 
 
6. KONTOLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej SST. 
Jakość wykonywanych robót naleŜy kontrolować na bieŜąco. Na poszczególne etapy finalne 
naleŜy dokonać wpisu do Dziennika Budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodnie z 
projektem potwierdza Inspektor Nadzoru. Końcowego odbioru robót dokonuje Komisja 
Odbioru Robót powołana przez inwestora w składzie przewidzianym, stosownie do rodzaju 
robót. W szczególności kontroli podlega nienaruszenie elementów przyległych do 
rozbieranych i uporządkowanie budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7.1. Wymagań ogólnych 
Specyfikacji Technicznej. Przedmiar i obmiar robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wg 
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stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inspektorem Nadzoru przed przystąpieniem do robót 
i zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostki obmiarowe do przedmiaru robót podano w 
przedmiarze robót kosztorysu i w dokumentacji projektowej. Przedmiar i obmiar w zakresie 
robót przygotowawczych związanych z przygotowaniem placu budowy naleŜy ustalić 
ryczałtowo wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonego przez Inspektorem Nadzoru. Obmiar robót uporządkowania stanu 
istniejącej zieleni naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem robót do projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki odbioru robót podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiórkowych i demontaŜowych niezbędnych 
do zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacją Projektową. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Cena ilościowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze; 
- przecinanie i demontaŜ elementów rozbiórkowych; 
- przecinanie i demontaŜ elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania; 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów; 
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki; 
- załadunek i transport zdemontowanych materiałów na miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru w odległości 1 km od placu budowy oraz wyładunek demontowanych materiałów 
w   miejscu składowania; 

- montaŜ i demontaŜ rusztowań, rynien do spuszczania gruzu i drabin; 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscu zagroŜenia); 
- załadunek gruzu, transport na odległość 1 km od placu budowy i wyładunek gruzu na   

wysypisko wskazane przez Inspektora Nadzoru; 
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisko; 
- utrzymanie w stanie przejezdnych dróg dojazdowych; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
W czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP, zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
Część II    ROBOTY DEKARSKIE.  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
Nazwa i adres obiektu. 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16 
1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
dekarskich. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie podokienników zewnętrznych.  
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1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Załącznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami 
branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów , norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 
ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami podanymi 
w wymaganiach ogólnych. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYROBÓW     
BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Łączniki : wkręty ocynkowane, wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
2.2. Blacha stalowa ocynkowana i powlekana: wg PN-61/B10245, PN-73/92122. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju krycia. Wymaga się aby 
wszystkie materiały uŜyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do stosowania w 
budownictwie.  
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
    DO ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej SST. 
Obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych moŜna wykonywać ręcznie lub przy 
uŜyciu dowolnego sprzętu takich jak obcęgi , giętarka , noŜyce do cięcia blach. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONYWANIA ROBÓT     
BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru 
robót – część ogólna. 
 
5.1. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie podokienniki z blachy powlekanej, o grubości od 0,55 mm, moŜna 
wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej niŜ -5oC. Robót nie moŜna 
wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób , aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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5.2. Odwodnienie dachu 
Odprowadzenie z dachu wód opadowych odbywa się za pomocą istniejących rynien dn 125 
mm i rur spustowych o średnicy ф 100 mm z PCV. Istniejące urządzenia zbierające wody 
deszczowe są przewidziane do wymiany.  
Zaprojektowano: 

- rynny dachowe dn 125 mm; 
- rury spustowe dn 100 mm; 
- haki rynnowe mocowane co 150 cm; 
- denka uniwersalne zabezpieczające końcówki rynien; 
- sztucer 125/100; 
- kolano 60o; 
- wylewka 60. 

Materiał instalacji odprowadzających wody deszczowe: tytanowo-cynkowy o grubości 0,6 
mm, łączony lutem twardym. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Badania i odbiór materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. 
Jednostką obmiarowi jest: 

- dla robót: podokienniki -  m2; 
- dla robót: rynny i rury spustowe - mb 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzone w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów; 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumentu: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy ; 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian; 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien; 
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- sprawdzenie szczelności połączeń rynien i rur spustowych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
Obróbki blacharskie : płaci się za ustaloną ilość (w m2) podaną w projekcie lub dokonanego 
pomiaru w naturze, obróbki blacharskiej wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, wykonanie , umocowanie obróbek w podłoŜu i zalutowanie połączeń; 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe :płaci się za ustaloną ilość (w mb) podaną w projekcie lub 
dokonanego pomiaru w naturze , wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
- demontaŜ i ponowny montaŜ 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1 Normy 
PN-61/B01-245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z PCV. Definicje, podział  
 i wymagania. 
10.2 Inne dokumenty odniesienia. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie  
i izolacje , zeszyt 1: Pokrycia dachowe , wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
Część III     BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
Nazwa i adres obiektu. 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16 
1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem fasadowym i 
styrodurem frezowanym w systemie bezspoinowym metodą lekką - mokrą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu aplikację zestawu materiałów do ocieplenia i wykonania ścian zewnętrznych 
budynku administracyjnym, która polega na przymocowaniu do ścian, płyt styropianu za 
pomocą kleju i łączników, wzmocnieniu ich zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i 
wykończeniu całości wyprawą tynkarską, następnie malowaniu farbą silikonową. 
CPV 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
CPV 45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne. 
CPC 45 45 40 00-4 Roboty restrukturyzacyjne.  
1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Załącznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami 
branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. 
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Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi w 
wymaganiach ogólnych. 
W Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
Bezpoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO)  - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie , dostarczony jako kompletny system i 
składający się, minimum z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu; 
- materiału do izolacji cieplnej; 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna   

warstwa zawiera zbrojenie; 
- warstwy wykończeniowej systemu; 
PodłoŜe – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoŜe, celem regulacji nasiąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa klejowa – materiał sytemu do przyklejenia materiału izolacyjnego do podłoŜa. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoŜa , na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni do 
izolacji cieplnej, zawierająca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Siatka z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych : nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe , kątowniki naroŜne 
(ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – słuŜą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowaniu jej powierzchni. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYROBÓW     
BUDOWLANYCH.   
 
Wszystkie materiały do wykonania BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne. 
Środek gruntuj ący – materiał wodorozcięńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed 
klejeniem izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej. 
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Zaprawa klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał do klejenia płyt 
izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 
systemach zaprawa klejąca stosowana jest takŜe do wykonania warstwy zbrojonej.  
Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy) : 10 +/- 1 cm. 
Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu fasadowego, mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 

ograniczeniu do wysokości 25 m, powyŜej poziomu terenu (budynki nowobudowane) 
oraz  do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowane są 
zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i połoŜenia na ścianie – metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie 
proste lub frezowane poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania dla 
płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163; 

– płyty ze styroduru – ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem nasiąkliwość, 
mają zastosowanie w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci (woda 
rozpryskowa, wilgotność gruntowa) zalecane stosowanie na cokołach budynków. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styroduru określa norma PN-EN 13164. 

Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen), lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krąŜki termoizolacyjne 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych 

- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy słuŜące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach 

- zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierająca wypełniacze, 
masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka 
zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

- siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 
zaprawę zbrojącą. 

Zaprawy tynkarskie: 
- zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania 

tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od 
uziarnienia (1,5 – 2,5 mm) wykonywane są w róŜnych grubościach i fakturach 
powierzchni – typu „baranek” lub „kornik”. 

Farby – farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) – elementy z aluminium lub PCV, słuŜące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜą za pomocą 
kołków rozporowych; 

- naroŜniki ochronne – elementy z aluminium powleczone siatką słuŜące do 
zabezpieczania (wzmocnienia) i wyprofilowania krawędzi (naroŜników budynków, 
ościeŜy) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

- listwy krawędziowe – elementy z aluminium słuŜące do wykonywania styków BSO z 
innymi materiałami (ościeŜnice) 

- taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki słuŜącej do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami 
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi. 
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- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej. 

-  podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy powlekanej, dostosowane do 
montaŜu z BSO. 

 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
    ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej SST. 
Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są: 
- do wykonywania robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego , stosowanych do robót elewacyjnych; 
- do przygotowywania mas i zapraw klejowych – mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, 

stosowane do mieszania zapraw i klejów budowlanych; 
- do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne , duŜe pojemniki do 

materiałów suchych i o konsystencji past; 
- do nakładania mas i zapraw – pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, szpachelki, 

kielecki, łaty oraz do podawania i nakładania mechanicznego (agregaty, pistolety 
natryskowe) 

- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
pace z papierem ściernym. 

- do mocowania płyt izolacyjnych – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych) 

- do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe do ich nakładania , pace z 
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni. 

- pozostały sprzęt – przyrządy miernicze , łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Ogólne warunki sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej SST. 
Materiały wchodzące w skład BSO, naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie, 
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru 
robót – część ogólna. Ocieplenie naleŜy wykonać w kompletnym wybranym systemie, który 
posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem 
Certyfikatu Zgodności. 
Przed rozpoczęciem przygotowania podłoŜa naleŜy: 
- dokonać próby odporności na ścieranie – poprzez ocenę stopnia zapylenia i osypywania 

się powierzchni; 
-  dokonać próby odporności na skrobanie – poprzez wykonanie krzyŜowych nacięć i 

zrywanie powierzchni za pomocą rylca; 
- dokonać próby zwilŜenia – za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza; 
- dokonać sprawdzenia równości – poprzez sprawdzenie wielkości odchyłek ściany; 
- dokonać kontroli wytrzymania powierzchni – poprzez próbę odrywania przyklejonych do 

podłoŜa próbek materiału izolacyjnego. 
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Zasady przygotowania podłoŜa. 
- zmyć podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości antyadhezyjnych, 

mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa; 
- w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. 
- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa, poprzez skucie, zeszlifowanie, a następnie  

wypełnić ubytki zaprawą wyrównawczą; 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa i odczekać do jego wyschnięcia 
5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ociepleń. 
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od + 5°C do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i silnego wiatru. Niektóre systemy 
zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonanie prac w warunkach podwyŜszonej 
wilgotności powietrza i obniŜonej temperatury powietrza tj. nocnych przymrozków. 
Gruntowanie podłoŜa. 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta sytemu BSO, naleŜy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię za pomocą pędzli malarskich. 
MontaŜ płyt izolacji termicznych. 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i 
zamontować wzdłuŜ niej listwę cokołową (startową), 3 kołki rozporowe na 1 mb listwy, oraz 
po jednym w skrajnych otworach. Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach krawędzi 
BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejową na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości 
podłoŜa, w postaci placków (przynajmniej 8) i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo – punktowa). 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułoŜenie płyt wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w 
przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niŜ 24 
godz. Po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać mocowanie płyt izolacyjnych, łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (4 szt/m2). Po nawierceniu otworów 
umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie tak aby talerzyki 
kołków nie wystawały poza obrys płyty izolacyjnej. 
Wykonanie detali elewacji. 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i 
ościeŜy okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy 
zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników ochronnych, taśm i 
pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojącej. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej naleŜy wykonać i zamontować wszystkie obróbki 
blacharskie: na gzymsach oraz podokienniki zewnętrzne. 
Z pasków siatki zbrojącej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonać zbrojenie ukośne przy 
naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
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Na powierzchni płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą zębatą warstwę zaprawy klejącej, o 
szerokości siatki a następnie nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy gładkiej siatkę zbrojącą, 
powierzchnia warstwy zbrojącej wygładzić tak, aby zatopiona w zaprawie klejącej siatka 
była całkowicie zakryta zaprawą. 
Zaprawa zbrojąca powinna być wtapiana pasami pionowymi z góry na dół, z zakładem ok. 
10 cm, jedna na drugą. Nierówności zeszlifować papierem ściernym. 
Gruntowanie zaprawy zbrojącej. 
ZaleŜnie od systemu , na powierzchni zaprawy zbrojącej nanieść środek gruntujący, w celu 
Zwiększenia przyczepności wyprawy tynkarskiej. 
Farbę gruntującą naleŜy nakładać ręcznie za pomocą pędzli lub wałka malarskiego. 
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej i środka 
gruntującego i wzmacniającego podłoŜe, (nie wcześniej niŜ 48 godz.) od jej wyschnięcia. 
Nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Wszystkie odcięcia i przerwy 
technologiczne wykonać za pomocą taśm malarskich. Niedopuszczalne jest łączenie 
wyprawy tynkarskiej w sposób nieregularny zacierając świeŜy tynk na poprzedni juŜ 
wyschnięty. Wyprawa tynkarska po ułoŜeniu powinna być zabezpieczona przed 
niepoŜądanym wpływem warunków technicznych.  
Po całkowitym wyschnięciu wyprawy tynkarskiej naleŜy rozplanować kolorystykę wg 
rysunków elewacji , dokonując oddzielenia kolorów, za pomocą taśm malarskich i 
pomalować farbami silikonowymi. Farby silikonowe naleŜy nakładać za pomocą pędzli lub 
wałka malarskiego. Po całkowitym wyschnięciu powłoki silikatowej naleŜy zamontować 
rury spustowe, instalację odgromową i okratowania okienne. Miejsca przebić elewacji w 
wyniku montaŜu , dodatkowo uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na działanie 
warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymaga się aby wszystkie uŜyte do budowy materiały posiadały atesty i były dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości, nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez Producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postawieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 docieplanej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzeniu w naturze.  
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 
8.1. Odbiór robót. 
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplenia ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, które powinny uwzględniać 
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru. 
Według norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny mieścić się w 
następujących granicach: 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie po- 
wierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchy- 
lenie krawędzi od 

linii prostej 
pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających 

się płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego 
w dokumentacji 

Kat. III nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2,0 m 

nie większe niŜ 2 
mm na 1,0 m i 
ogółem nie 
więcej niŜ 4 mm 
w 
pomieszczeniach 
do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niŜ 6 
mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niŜ 3 
mm na 1,0 m i 
ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany , belki 
itp.) 

nie większe niŜ 3 
mm na 1,0 m 

Obowiązują takŜe wymagania: 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niŜ 7 mm; 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niŜ 10 mm, na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor oraz fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości , moŜliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót; 

- przygotowanie stanowiska roboczego tj. ustawienie i rozbiórkę rusztowań;  
- ocenę i przygotowanie podłoŜa; 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO; 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół , styki z płaszczyznami innych 

materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji 
termicznej; 

- gruntowania podłoŜa; 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących , wypełnienie ewentualnych nieszczelności; 
- szlifowanie powierzchni płyt; 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych; 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojenia – ze zbrojeniem ukośnych otworów 

okiennych i drzwiowych; 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej; 
- wyznaczeniem przebiegu profili , listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp. wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem , mocowanie dodatkowych 
pasów siatki zbrojącej itp.; 

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki , okładziny , malowanie ścian; 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń; 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami bhp i ochrony środowiska; 

- likwidację stanowiska roboczego 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Normy. 
 
PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate. 
 Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze  
 styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne  
 zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i  
 określenia. 
Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezpoinowy system ocieplenia budynków. 
10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy. 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 

z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 

dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
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- Wytyczne wykonawstwa , oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplenia ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń , Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków , Warszawa 2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielenia Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej 2000 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I, Budownictwo 
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe , zeszyt 1. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

 
 
Część IV  OPASKA BRUKOWA. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
Nazwa i adres obiektu. 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16 
1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru odwodnienia budynku. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie opaski z kostki brukowej i utwardzenie placu postojowego dla 
samochodów. 
1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Załącznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami 
branŜowymi , wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.  
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi 
wymaganiach ogólnych. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYROBÓW MATERIAŁÓW  
    BUDOWLANYCH. 
 
- piasek średnioziarnisty; 
- cement Rm=2,5 Mpa; 
- grys 2-5 mm; 
- kostka brukowa; 
- obrzeŜa betonowe, ; 
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- materiał wypełniający spoiny piasek drobnoziarnisty. 
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki sprzętu podano w pkt. 3, ogólnej części SST. 
Przy wykonywaniu prac brukarskich Wykonawca w zaleŜności od potrzeb powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 
- betoniarki; 
- piły do cięcia obrzeŜy oraz kostek betonowych; 
- zagęszczarki wibracyjne 
- przewoźne zbiorniki na wodę; 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej SST. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zaleca się aby na jednej palecie układać 10 warstw kostek, tak aby maksymalna 
masa nie przekraczała 1700 kg. 
PoŜądane jest, aby palety z kostkami i obrzeŜami były transportowane do odbiorcy 
transportem samochodowym wyposaŜonym w dźwig własny do załadunku i wyładunku.  
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
ZałoŜenia: 

- istniejącą opaskę z kostki brukowej na szerokości 120 cm naleŜy zdemontować i 
ułoŜyć ponownie (przyjęto dodatek 20% na straty związane z demontaŜem); 

- kostkę brukową ułoŜyć na warstwie piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 
o grubości 10 cm i podsypce grubości 3 cm z grysu 2-5 mm, spoiny pionowe kostki 
brukowej wypełnić piaskiem; 

- opaskę wykonać wg istniejącego spadku w kierunku zewnętrznym; 
 
Zagęszczanie i wyrównywanie powierzchni ułoŜonej z kostki wykonać za pomocą 
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej SST. 
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-EN 1338. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów materiałów; 
- sprawdzenie wymiarów ław; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podbudowy; 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia kostek i obrzeŜy; 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową jest:  
- ułoŜenie kostki brukowe  (m2). 
- wykonanie podbudowy  (m3) 
- ułoŜenie obrzeŜy  (mb) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa; 
- dziennik budowy; 
- świadectwo jakości dostarczonych materiałów. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
Zasady rozliczenia robót ujęto w pkt. 9, części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Płatność: płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót jednostkowych podanych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów; 
- wykonanie i wyprofilowanie podbudowy;  
- ułoŜenie kostki brukowej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
 cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 206-1 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
 
 
 
Część V  REMONT DACHU. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
Nazwa i adres obiektu. 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16 
1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru remontu dachu. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany izolacji termicznej i pokrycia dachowego 
1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Załącznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami 
branŜowymi , wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.  
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i instrukcji. 
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Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi 
wymaganiach ogólnych. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYROBÓW MATERIAŁÓW  
    BUDOWLANYCH. 
 
- blacha stalowa cynowo-tytanowa grubości 0,6 mm   
- deskowanie (pełne) sosna grubości 2,5 cm   
- wełna mineralna grubości 23 cm   
- folia paroprzepuszczalna grubości 2 mm   
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki sprzętu podano w pkt. 3, ogólnej części SST. 
Przy wykonywaniu prac brukarskich Wykonawca w zaleŜności od potrzeb powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 
- noŜyce do cięć blachy; 
- giętraki; 
- wkrętarki; 
- mieszadła lub betoniarka do rozrobienia zaprawy tynkarskiej 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej SST. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. PoŜądane jest, aby palety z kostkami i obrzeŜami były transportowane do 
odbiorcy transportem samochodowym wyposaŜonym w dźwig własny do załadunku i 
wyładunku.  
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
5.1. Wymiana izolacji termicznej i pokrycia dachowego 
ZałoŜenia: 
- wymianie istniejącego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na nowe z blachy 

cynkowo-tytanowej grubości 0,6 mm o połączeniach na rąbek stojący 25 mm w 
rozstawie co 50 cm; 

- wymiany deskowania na deskowanie pełne grubości 2,5 cm z wydłuŜeniem dachu na 
ścianach szczytowych dostosowując okap do wymiaru istniejącego 20 cm; 

- wymiany istniejącej izolacji termicznej na nową z wełny mineralnej grubości 20 cm; 
- powiększenie wysokości krokwi łatami 6 x 6 cm; 
- wymianie folii paroizolacyjnej; 
-  w odległości 1,0 m od krawędzi dachu zamontować do rąbków arkuszy blachy rury 

przeciwśniegowe o długości 1,7 m i wysokości 0,1 m, rozstaw wsporników nie powinien 
przekraczać 60 cm. 
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5.2. Instalacja odgromowa 
Przewody odprowadzające. 
Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn ф8mm 
mocowanym do ściany zewnętrznej w rurze osłonowej utwardzonego PCV dn 32 mm. 
Przewody odprowadzające łączyć z przewodami uziemiającymi i pokryciem dachu za 
pomocą złącz. 
Złącza kontrolne. 
Złącza kontrolne instalować na połączeniu przewodu odprowadzającego z istniejącym 
przewodem uziemiającym. Złącza montować za pomocą złączy kontrolnych do uziomów 
typu 55 skręcanym śrubami 4 x M8/30 w skrzynkach podtynkowych o wymiarach 168 x 218 
x 80 mm mocowanych w izolacji termicznej. 
Iglica. 
Instalację odgromową wyprowadzić 0,5 m ponad najwyŜszy komin iglicą. Mocowanie 
przewodu do komina dokonać uchwytami wkręcanymi dwu śrubowymi z kołkiem 
montaŜowym o wymiarach:              h = 140 mm, roztaw otworów uchwytu 50 mm, śruby 
skręcane 2 x M6/20 ze stali nierdzewnej. Iglicę podłączyć obustronnie.  
Pomiary instalacji. 
Po zakończeniu prac, dokonać pomiarów instalacji i zakończyć protokołem odbiorczym.. 
5.3. Remont kominów 
- wykonać naprawę istniejącego tynku zewnętrznego poprzez skucie i wykonanie nowego 

tynku cementowo – wapiennego grubości 1,5 cm; 
- przeszpachlować powierzchnię naprawionych kominów zaprawą klejową z zatopieniem 

siatki zbrojonej z włókna szklanego; 
- pomalować kominy farbą silikonową wg kolorystyki elewacji; 
- wymienić wszystkie kratki wentylacyjne, dla zabezpieczenia powierzchni kominowych 

przed zaciekami rdzy kratki zamontować z PCV; 
- wszystkie otwory kominowe wentylacyjne w czapach kominowych zabezpieczyć siatką 

stalową przed moŜliwością wykonywania gniazd przez ptactwo oraz przedostawania się 
do kominów gryzoni; 

- istniejące czapy kominowe z uwagi na znaczne zuŜycie i spękania spowodowane korozją 
atmosferyczną wymienić na nowe betonowe grubości 6 cm; 

- wszystkie urządzenia wentylacji mechanicznej do ponownego wykorzystania. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej SST. 
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-EN 1338. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów i jakości materiałów; 
- sprawdzenie jakości izolacji termicznej; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich; 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia instalacji odgromowej; 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową jest:  
- ułoŜenie izolacji  (m3). 
- wykonanie deskowania i nowej izolacji przeciwwilgociowej  (m2) 
- ułoŜenie obróbek blacharskich  (m2) 
- remontu kominów (naprawa tynków) – m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa; 
- dziennik budowy; 
- świadectwo jakości dostarczonych materiałów. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
Zasady rozliczenia robót ujęto w pkt. 9, części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Płatność: płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót jednostkowych podanych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów; 
- prac remontowych;  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania ze styropianu.  
 Specyfikacja. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
 
 
 
Część V  OCIEPLENIE PODŁÓG. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
Nazwa i adres obiektu. 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16 
1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru poprawy izolacyjności podłóg poprzez ich ocieplenie. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany izolacji termicznej i naprawy posadzek oraz remontu 
pomieszczeń piwnic. 
1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Załącznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami 
branŜowymi , wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.  
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi 
wymaganiach ogólnych. 
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2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYROBÓW MATERIAŁÓW  
    BUDOWLANYCH. 
 
Wykładzina PCV 

- grubość 2 mm,  
- szerokość pasa 2,0m,  
- norma EN649,  
- klasyfikacja ogniowa B-S1,  
- ścieralność <4,0,  
- odporność na wgniecenia – 0,03mm,  
- odporność koloru >6,0 

Masa samopoziomująca 
- Przeznaczona do wewnątrz pomieszczeń o trudnym podłoŜu,  
- wzmocniona włóknami polipropylenowymi,  
- charakteryzująca się niskim skurczem,  
- bez dodatków ŜuŜli, popiołów i kazeiny, 
- przyczepność do betonu > 1,5 N/mm2 
- reakcja na ogień A2fl; 
- wytrzymałość na ściskanie > 30 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie > 6,0 N/mm2 

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
- gęstość objętościowa świerzej zaprawy – 1,8 kg/dm3 
- czas dojrzewania – 5 min. 
- Wytrzymałość na ściskanie kategorii CSII > 4,5 N/mm2 
- Przyczepność do podłoŜa > 0,3 N/mm2 
- Reakcja na ogień – A1 

Płytki terakoty. 
- wymiary płytek 45 x 45 cm; 
- grubość płytek 9 mm; 
- klasa ścieralności PEI III; 
- współczynnik gęstości fugi 1,4.  

 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki sprzętu podano w pkt. 3, ogólnej części SST. 
Przy wykonywaniu prac brukarskich Wykonawca w zaleŜności od potrzeb powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 
- mieszadła; 
- kielnie; 
- stalowe pace zębate; 
- urządzenie do cięcia płytek ręczne lub mechaniczne 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej SST. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
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Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. PoŜądane jest, aby palety z kostkami i obrzeŜami były transportowane do 
odbiorcy transportem samochodowym wyposaŜonym w dźwig własny do załadunku i 
wyładunku.  
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Konstrukcja i parametry energetyczne ocieplonej przegrody – przegroda 1:  

            - terakota grubości 5 mm λ = 1,050 W/m2K R = 0,005 
 - wylewka betonowa grubości 5 cm λ = 1,300 W/m2K R = 0,038 
 - styropian grubości 5 cm λ = 0,032 W/m2K R = 1,563 
 - izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna λ = 0,180 W/m2K R = 0,019 
   2 x papa termozgrzewalna grubości 7,5 mm 
 - chudy beton grubości 10 cm λ = 1,050 W/m2K R = 0,095 
 - podsypka piaskowa grubości 10 cm λ = 0,400 W/m2K R = 0,250 
 - równowaŜny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg          = 6,249 
 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody U = 0,148W/m2K 

  
Konstrukcja i parametry energetyczne ocieplonej przegrody – przegroda 2:  

            - wykładzina PCV grubości 2 mm λ = 0,200 W/m2K R = 0,001 
 - wylewka betonowa grubości 5 cm λ = 1,300 W/m2K R = 0,038 
 - styropian grubości 5 cm λ = 0,032 W/m2K R = 1,563 
 - izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna λ = 0,180 W/m2K R = 0,019 
   2 x papa termozgrzewalna grubości 7,5 mm 
 - chudy beton grubości 10 cm λ = 1,050 W/m2K R = 0,095 
 - podsypka piaskowa grubości 10 cm λ = 0,400 W/m2K R = 0,250 
 - równowaŜny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg          = 6,249 
 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody U = 0,148W/m2K 

 
Zakres projektowy: 

Lp. Pomieszczenie Wykładzina 
/rodzaj/ 

Powierzchnia 
Podłogi 

Cokolik  Listwa 
przyścienna 

- - - m2 m2 mb 

1 Sala ćwiczeń PCV 23,55 - 18,35 
2 Kotłownia  Terakota  19,87 1,75 - 
3 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 18,86 1,74 - 
4 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 2,86 1,05 - 
5 Korytarz  Terakota 9,93 1,40 - 
6 Sanitariat  Terakota 1,01 0,42 - 
7 Pomieszczenie socjalne Terakota 9,70 1,23 - 
8 Sala ćwiczeń PCV 12,79 - 14,10 
9 Sala ćwiczeń PCV 15,80 - 14,80 
10 Gabinet lekarski PCV 15,80 - 13,90 
11 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 3,95 1,01 - 
12 Klatka schodowa Terakota 1,54 0,33 - 
13 Magazyn  Terakota 5,40 0,87 - 
14 Korytarz  Terakota 15,85 1,32 - 
15 Pomieszczenie 

wychowawców 
PCV 24,56 - 19,98 

16 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 2,40 0,56 - 



 37

17 Sanitariat Terakota 3,61 0,89 - 
18 Sanitariat Terakota 2,25 0,45 - 
19 Sanitariat Terakota 2,07 0,60 - 

 
Wykładzina PCV 
PodłoŜe na którym ma być ułoŜona wykładzina musi być równe. Przed rozpoczęciem prac 
montaŜowych podłoŜe zagruntować gruntem epoksydowym dwuskładnikowym. Wykładziny 
kleić niskoemisyjnym prądowoprzewodnikowym klejem zgodnie z wytycznymi wybranego 
producenta. Po upływie ok. 10 min. od nałoŜenia kleju rozpocząć układanie wykładziny. 
Klejoną wykładzinę mocno dociskać do podłoŜa. Dla pozbycia się pęcherzyków powietrza 
uŜywać walca min. 50kg. Połączenie wykładziny ze ścianą zabezpieczyć listwami 
przyściennymi mocowanymi do ściany. 
Masa samopoziomująca 
Przed rozpoczęciem prac naleŜy dokonać oceny podłoŜy i starannie oczyścić. PodłoŜe musi 
być nośne, stabilne, czyste i suche. Przed wykonaniem wylewki wykonać dylatacje 
obwodowe oraz w strefach drzwi. Przed rozpoczęciem prac podłoŜe zagruntować gruntem 
głębokopenetrującym dla wzmocnienia i wyrównania chłonności. Masę samopoziomującą 
rozprowadzać pasami, wspomagać rozpływanie się zaprawy za pomocą pacy stalowej. Masę 
odpowietrzać wałkiem kolczastym. Jednorazowa grubość zaprawy nie powinna przekraczać 
od 3 do 30 mm. 
Naprawa tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych 
Wszystkie ubytki powstałe przy pracach remontowych podlegają naprawie. Tynk nakładać 
na podłoŜe kielnią tynkarską jednowarstwowo na grubość od 10 do 25 mm. Gdy tynk stęŜeje, 
wyrównać powierzchnię łatą trapezową. Wygładzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury 
wykonać pacą poliuretanową lub filcem. 
Gładź szpachlowa. 
PodłoŜe musi być suche,  nośne, stabilne, równe i oczyszczone z kurzu. Przed nałoŜeniem 
gładzi podłoŜe naleŜy zagruntować gruntem wzmacniającym podłoŜe oraz zabezpieczyć 
wszystkie naroŜa załamań ścian – naroŜnikiem aluminiowym.  
Gładź nakładać pacą stalową nierdzewną. Przed nałoŜeniem kolejnej warstwy poprzednia 
musi być sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu w celu uzyskania idealnie gładkiej 
powierzchni naleŜy nakładać w kilku warstwach. Całość, po wyschnięciu naleŜy przetrzeć w 
celu uzyskania równej powierzchni pacą z  papierem ściernym 150 lub drobniejszym. 
Malowanie ścian farbą dekoracyjną. 
Przed malowaniem, ściany i sufity oczyścić z pyłu gładziowego i zagruntować gruntem 
polimerowym. Przed malowaniem sprawdzić zgodność koloru dokonując „próbki 
malarskiej” na małym fragmencie ściany.  Farbę nakładać wałkiem lub pędzlem. Warstwę 
drugą nakładać po ok. 4-6 h. Przed rozpoczęciem prac malarskich zabezpieczyć podłogi i 
okna przed zabrudzeniami. Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przewietrzyć do 
zaniku zapachu. 
Płytki terakoty. 
PodłoŜe zagruntować paroprzepuszczalnym, mrozoodpornym i poprawiającym przyczepność 
płynem gruntującym. Płytki przytwierdzać uelastyczniową zaprawą klejową do płytek 
wewnętrznych. Masę rozprowadzać pacą zębatą 10 x 20 mm: dla długości boku płytek 
powyŜej 300 mm. Stosować średnią grubość warstwy sklejenia 6,5 mm. Szerokość fugi 6 
mm. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej SST. 
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Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-EN 1338. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów i jakości materiałów; 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową jest:  
- ułoŜenie izolacji  (m3). 
- wykonanie deskowania i nowej izolacji przeciwwilgociowej  (m2) 
- ułoŜenie obróbek blacharskich  (m2) 
- remontu kominów (naprawa tynków) – m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa; 
- dziennik budowy; 
- świadectwo jakości dostarczonych materiałów. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
Zasady rozliczenia robót ujęto w pkt. 9, części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Płatność: płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót jednostkowych podanych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów; 
- prac remontowych;  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje , zeszyt 1: Pokrycia dachowe , wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
Część VII    ZADASZENIA.  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
Nazwa i adres obiektu. 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16 
1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zadaszeń nad wejściem do budynku i kotłowni 
1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
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2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Załącznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami 
branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów , norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 
ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami podanymi 
w wymaganiach ogólnych. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYROBÓW     
BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Łączniki : wkręty ocynkowane, wg wskazań producenta materiałów pokryciowych, 
kołki rozpręŜne fi 12 mm. 
2.2. Konstrukcja: profile ze stali o przekroju 80 x 80 x 4 mm, 50 x 40 x 2,5 mm i 40 x 40 x 
2,5 mm. Obróbka blacharska stalowa ocynkowana. Pokrycie: dwu komorowa płyta z 
poliwęglanu grubości 2 cm 
 
 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
    DO ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej SST. 
MoŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu takich jak obcęgi , giętarka , 
noŜyce do cięcia blach. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Ogólne warunki uŜycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONYWANIA ROBÓT     
BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru 
robót – część ogólna. 
Wykonać z profili ze stali o przekroju 80 x 80 x 4 mm, 50 x 40 x 2,5 mm i 40 x 40 x 2,5 mm, 
oraz z profili aluminiowych (zadaszenie nad wejściem do kotłowni) łączone poprzez 
spawanie elektrodami typu ER 14,6. Profile mocować do ściany konstrukcyjnej kołkami 
rozręŜnymi ф 12 mm. Pokrycie wykonać z dwu komorowej płyty z poliwęglanu grubości 2 
cm. Podparcia mocować profilem 25 x 25 x 2,5 mm L = 330 mm do balustrady schodowej. 
Zadaszenie nad wejściem do kotłowni zabezpieczyć dodatkowo bitumiczną taśmą 
uszczelniającą o szerokości 75 mm i grubości 1,5 mm oraz obróbką blacharską koloru 
brązowego szerokości (w rozwinięciu) 16 cm. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Badania i odbiór materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. 
Jednostką obmiarowi jest: 

- dla robót: pokrycie -  m2; 
- dla robót: monstrukcyjnych - mb 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzone w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów; 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich, pokrycia i ich połączenia z izolacją 
termiczną. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumentu: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy ; 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
Płaci się za ustaloną ilość (w m2) podaną w projekcie lub dokonanego pomiaru w naturze, 
obróbki blacharskiej wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, wykonanie , umocowanie obróbek, konstrukcji i zadaszenia; 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
 
 


